Nr. 5452 din 02.04. 2020 Aprobat Primar,

Ing. Oane lulica

INVITATIE DE PARTICIPARE

Orasul Corabia, in calitate de autoritate contractant, are onoarea si vi invite s la
procedura de atribuire a contractului de achizitie a lucrarilor ,,Extinderea sistemului de

alimentare cu apa in cartier Celeiu,oras Corabia,judetul Olt-etapa I”.

1. Obiectul achizitiei: Lucrari ,, Extinderea sistemului de alimentare cu apa in cartier
Celeiu,oras Corabia,judetul Olt-etapa I".

2. Descrierea lucrdrilor se regaseste in listele de cantitati, anexa la prezenta invitatie.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa.
4. Sursa de finanfare a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit: bugetul local.
5. Oferta depusa de operatorul cconomic trebuie sa cuprinda:

- Propunerea financiari: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat
aceasta sa cuprinda toate elementele de cost si informatiile cu privire la pref precum si la
alte conditii financiare §i comerciale legate de obiectul achizitiei publice, conform
cerinfelor de la punctul 2 al invitaiei de participare.

Nota: Propunerea financiara va fi scmnata si stampilata de citre ofertant.
. Limba de redactare a ofertei: roméana
. Perioada de valabilitate a ofcrtelor: 90 zile fatd de data transmiterii a acestora.
. Termen de executie: 3 luni de la semnarea contractului.

. Valoarea estimata a lucrarilor este de 252100 lei fara TVA.

- R =

Pretul va fi exprimat in lei, fard TVA.
10.  Pretul ofertei este ferm, in lei.
* NU se accepta actualizarea pretului contractului
I1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari: pretul cel mai sciizut.

12. Documentele de calificare solicitate:



a) Scrisoare de inaintare - Formularul 1

b) Certificat constatator emis de ON.R.C. (Oficiul National al Registrului
Comertului) sau pentru ofertantii straini, document cchivalent emis in tara de
rezidenta in copie conform cu originalul.

¢) Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016.Cerinta minima: Se
completeaza si se prezinta Formularul 2.

d) Declaratie privind neincadrarea in art.165 din Legea 98/2016. Cerinti minima: Se
completeaza si se prezintd Formularul 3.

e) Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016. Cerintda minima: Se
completeaza si se prezintd Formularul 4,

f) Declaratie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese

Legea 98/2016. Cerintda minima: Se completeazi si se prezintid Formularul 5.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritafii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele mentionate in Anexa la

Formularul 5.
13. Prezentarea ofertei:

Ofertantii interesati de procedura de achizitie isi vor depune ofertele in plic inchis, la

Registratura Primariei Corabia,jud.Olt
14. La oferta de baza:

* NU se acceptd oferte alternative

15. Plata prefului contractului se va efectua in contul operatorului economic, deschis la
trezorerie, in maxim 30 de zile lucratoare de la primirea facturii.

Data limitd pentru depunerea ofertei la Registratura Primariei Corabia: 08.04.2020; ora

16.00.

16. Telefonul de unde se pot procura informatii suplimentare este 0249560703- Biroul
Achizitii Publice, ing. Toma Gheorghe.
Biroul Achizitii

Ing. Toma Ghe.
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Operator economic Formularul 1

SCRISOARE DE INAINTARE

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului publicitar nr .........cooveeeeeeneee. din .o Glugduna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirca contractuli .......coevvveeceeeeciceeeeee e, (denumireq confractului de
achizitic publica),

1L OO U TR {denumirca/numele ofertantului) va transmitem

alaturat urmatoarele:

2. Coletul sigilat i marcat in mod vizibil, con{indnd, in original:
a) Documentele de calificare;
b} Propunerea financiari.

Avem speranta ci oferta noastri este corespunzatoare si va satisface cerintele,

Data completarii:

Cu stima,

Operator economic,

{semnitura autorizati)



Operator economic Formularul 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ................. reprezentant Tmputernicit al ..o, (denumirea operatorutui
economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor al
candidatulni/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de
achizitie publicd si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢i nu ma aflu in situatia
prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotardre definitivi a unei
instante judecitoresti, pentru comiterea uneia dintre urmitoarele infractiuni:

a)  constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b} infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completérile ultericare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanctionarca faptclor de coruptie, cu modificarile si
completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator ¢conomic a fost condamnat;

¢) infractiuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previizute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare
ale legislajiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) spilarea banilor, prevazuti de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spilarii banilor, precum s§i pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantirii
terorismului, republicati, cu modificrile ulterioare, sau finantarea terorismului,prevazuti de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificérile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

fy  traficul $i exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoarc ale fcgislatiei penale a statului in
care respectivul operator cconomic a fost condamnat;

£) fraudi, in sensul articolului | din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995,

Subsemnatul declar cd informafiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si injeleg ci
autoritatea contractantd arc dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar ¢a informatiile furnizatc sunt complete $i corecte in ficcare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii declaratiilor, orice
documente doveditoare de carc dispun.

inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii



Operator economic Formularul 3

DECLARATIE
privind neincadrarca in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

{denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din proceduri si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
fn acte publice, c& nu ne aflim in situatia previzuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publicd, a contractelor de concesiune de lucriri publice si a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv ¢d nu am incilcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul gencral consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu i inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificirii §i confirmirii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabild pani la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii.........coovennnnne,

Operator economic,

(semndturd autorizati)



Operator economic Formularul 4

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUBSEIIMAIUL «.ooec e e st , reprezentant imputernicit al

. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) in calitate de
cand 1datfcand1dat asomat/ofertantfofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
.......................................... e CAITE (oo . AECTAT P
proprie raspundere ci in nltimii 3 ani:

a) nu mi-am incdlcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu mi aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;
(a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

€) nu am coinis o abatere profesionald gravi care si imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul sau in
legéturd cu procedura in caurd;

¢) nu md aflu in vreo situatie de conflict de interesc in cadrul sau in legdturd cu procedura in cauzi;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregitirea procedurii nu a
condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneauw in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior,
nu au existat incalcari care au dus la incetarea anticipati a respectivului contract, plata de daune-interese sau
alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am ficut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritafii
contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii

criteriilor de calificare gi selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint documentele
Justificative solicitate;

i) nu am Incercat s influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritifii contractante, si obtin
informatii confidentiale, nu am fumnizat din neglijentd Informatii eronate care pot avea o influentd
semnificativi asupra deciziilor autorititii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru citre operatorul economic pe care-
1 reprezint.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu gi inteleg c¢a
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, n scopul verificirii gi confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

infeleg ¢ In cazul Tn care accastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiel penale privind falsul in declaratii.

Data completirii

Operator BCONOMIC, .o.voveeieereeerceeemceeeeeens (semnaturd autorizati)



Operator economic Formularul 5

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

SUBSEIMNALUL ....ooviicerercirerecrrerr e e e , reprezentant imputernicit al
..................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) in calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului
1a procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de

......................................... L 1 ¢ DU OUOUUUUUOPU |01 I} o 1
proprie rispundere sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de (als in acle
publice, ca nu ma aflu in situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce
la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmétoarele:

a} participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a persoanelor care
detin pirti sociale, pérfi de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti
sustinitori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul
de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, ter{i sustindtori ori subcontractanti

propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei persocane
care este sot/sofie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori
subcontractanti propusi;

¢) participarea in procesul de verificare/evaluarc a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constatii sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete ¢ poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, économic sau de altd naturé, ori se afl Intr-o alta situatie de
natura si ii afecteze independenta §i impartialitatea pe parcursul procesului de evalvare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantu! asociat/candidatul/subcontractantul propus/terful
sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
sifsau are actionan ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudi sau afin pind la gradul al
doilea inclusiv ori care se afld in relafii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autorititii
contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

¢} situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rudi sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori care se
afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Data completirii

Operator €COnOMIC, ..o crrrvrirrierreerenns (semniturd autorizati)



Persoancle cu functie de decizie din cadrul autoritatii conlractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele mentionate in fisa de date a achizitiei.

Anexa Formular 5
Persoanele cu functie de decizie din partea achizitorului in ceea ce priveste organizarea, derularca si
finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Persoanele cu functie de decizie din partea achizitorului in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt: lulica Oane -Primar;Sorin Gigi Vlad Viceprimar; ;Mariana Dulea Sef
Serv Contabilitate ;Vasile Florescu-Sef serv APL;Stoica Daniel Birou Investitii; Mirela Cojoc-sef serv
Cultura;Motorga Nicolae-sef Birou Investitii;Sapca Costel Sef birou Urbanism:Pascu Mircea -Birou
Achizitii;Toma Gheorghe -Sef Birou Achizitii

CONSILIERI LOCALI:
Consilieri Dragos-Cristian Musuroi;Nicoleta Mariana Antonescu ;lonut Bacanu ; Marce! Datcu ;Marian Petre

llin;Istrate Onita;Geta Mitroi ;Maria Nicoleta Mohor ;Mihai Smaranda ;Nicoleta Soimu ;Vierel Uta
;MirceaVintu ;Constantin Zavaleanu ;Gheorghe Cismaru ;Georgeta Stoica; Costel Virdol;



Operator economic Formularul 6

FORMULAR DE OFERTA
(denumirea autoriti(ii contractante §i adresa completi)

1. Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
........................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne

oferim

ca, in conformitate cu prevederile si ceringele cuprinse in documentatia mai sus menionata, sa
EXECUAITL ..o e ame e (denumirea lucrarilor ) ..........., pentru
suma de
....................................................... platibila dupd recepfia lucrarilor, (suma  in litere giin cifre,
precumsi moneda ofertei), la care se adaugd TVA in valoare de

(suma in litere si in cifre, precum si moneda)

2. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cigtigatoare, sa
EXECULAIL et vt ra et et e e e s eaes e srerssereers L1 (R zile de la semnarea
contractului
3, Ne angajdm si mentinem accasti oferta valabila pentru o duratd de .....e.eoveeevveveccive i, zile,
(durata in litere si cifre) respectiv pand ladatade ..............coovevererreireeerien (ziva/luna/anul)  si
cava

riméne obligatorie pentru noi, $i poate fi acceptatd oricdnd nainle de expirarea perioadei de
valabilitate,
4, Am inteles §i consimtim ¢3, in cazul in care oferta neastrd este stabilitd ca fiind
céstigitoare, si constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile  din
documentatia de atribuire.
5. Precizam ci: (se bifeazi optiunea corespunzitoare)

|_| depunem ofertd alternativi, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd
separat, marcat in mod clar alternativii”alti oferta”.

|| nu depunem oferti alternativi.
6. Pana la Incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreuni cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptati ca fiind
céstigiitoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
7. intelegem ci nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mai scazut pref sau orice ofertd
primiti.

Data / /

.................................................................................... (nume, prenume i semnaturi),
in calitate de  legal autorizat s& semnez oferta pentru i in numele



ANEXA LA FORMULARUL OFERTA

1. Valoarea maxima a lucririlor executate
de subcontractanti e, (% din pretul total ofertat)

2. (arantia de buna executie va {i constituita sub formade ........................
3. Perioada de garantie a fucrarii(min.36 luni) cereeemeeeeeeernenees LA calendaristice
4. Perioada de mohilizare

(durata de la data primirii

ordinului de incepere a lucririlor

pana la data inceperii executiei) ceeereeeeeeennens Zil€ calendaristice

5. Perioada medie de remediere a defectelor ™ i Zile calendaritice

Ofertant,

(scmnaturd autorizata)



Contract cadru de lucriri
nr. data

1, Partile contractante

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. 395/02.06.2016 — Normele
metodologice de aplicarc a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea 98/2016, care se completeazi cu normele din Codul Civil, s-a
incheiat prezentul contract de lucriri,

Intre

ORASUL CORABIA, cu sediul in localitatea Corabia, judetul Olt, str. Cuza Voda, nr. 54
telefon/fax 0249 560 703 ; 0249 506 154 cod fiscal 4716810 cont RO77TREZ24A6703035 60101X
,deschis la Trezoreria oras Corabia, reprezentata prin ing. Qane Tulici, Primar al orasului Corabia,
in calitate de Achizitor

si
. cu scediul T e s e . telefon/fax
.................................. , numdr de inmatriculare ....................... CUL RO ......................., cont
............................. deschis la Trezoreria ......................., Teprezentatd prin ..................., avand functia
de o , in calitate de Executant, pe de alta parte.

2. Definifii

In prezentul contract urmiitorii termeni vor fi interpretayi astfel:

a. cenfract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor §i executant - pirtile contractante, agsa cum sunt acestea numite In prezentul contract;

c. preul contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplaesamentul lucririi - locul unde executantul executa lucrarea;

zi - zi calendaristica; funa-lund calendaristica; an - 365 zile;

ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de cétre achizitor pentru exccutant;

g penalitate contractuald: despigubirea stabiliti in contract ca fiind plitibila de cétre una din
partile contractante cétre cealaltd parte in caz de neindeplinire culpabila a obligatiilor din contract;
h.termene limitd: perioade din contract care vor incepe sa curgd din ziua urmdtoare emiterii actului
sau producerii evenimentului care reprezinti momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul
in care ultima zi a termenului se implineste intr-o 7i nelucritoare, termenul va expira la sfarsitul
urmatoarei zile lucratoare.

L.garantia acordati lucririlor: perioada de timp cuprinsd intre data receptiel la terminarea
lucrérilor si data receptiei finale

j.graficul general de executie Inseamni evaluarea fizici §i valoricd in timp a lucririlor de proiectare
¢t executie contractate, exprimate in lei, cu respectarea fluxurilor tehnologice de executie si
incadrarea in termenele de executie contractuale, intocmit de executant cu ocazia depunerii ofertei.
Fard a se depési termenele de executie contractuale asumate, graficul de executie se poate actualiza
cu aprobarea achizitorului, in conditiile contractului

k..perioadé de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsd intre momentul
identificarii defectiunii si momentul transmiterii citre executant a notificarii privind defectiunile

- oo oo



aparute la lucréri in intervalul de timp cuprins intre data recepyiei la terminarea lucririlor §i receptia
finalg, la expirarea perioadei de garantie acordala lucirilor.

. Documentatie tehnico—economici de executie: ansamblul de piese scrise §i desenate, cuprinzind
Devizul general al lucririlor gi Devizul pe obiecte si categorii de lucriri, Proiectul tehnic cu detaliile
de executie, Caietul de sarcini $i documentcle de obtinere a avizelor si a autorizatiei de construire, a
Instrucgiunilor de intretinere si exploatare, precum i a Cartii tehnice a constructiei

Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excepiia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural §i viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul
feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul ,zi”sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specifica In mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze Obligatorii

4. Obiectal contractului

4.1. In baza prezentului contract executantul se obligi:

4,1.1. Sa execute lucrari la obiectivul ,, Extinderea sistemului de alimentare cu apa in cartier
Celeiu,oras Corabiajudetul Olt-etapa [, cod CPV: 45232150-8 Lucrari pentru conducte de
alimentare cu apa (Rev.2)

4.2. Executantul va executa lucririle previzute in conformitate cu prevederile legale si clauzele
prezentului contract.

4.3 - Achizitorul se obligd sé pldteascd executantului preful convenit in prezentul contract pentru
lucrérile previzute la clauza 4.1.

5. Pretul contractului

5.1 - Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv lucrérilor executate conform
obiectului contractului, platibil executantului de cétre achizitor, este de lei.
5.2. Pretul contractului va fi plitit de céitre achizitor dupa cum urmeaza:

5.2.1. Pentru lucrdrile prevazute achizitorul va plati contravaloarea acestora in baza situafiilor de
lucréri real executate si a procesului verbal de terminarea lucrarilor si in termen de 30 de zile de la
primirea facturii.

6. Modificarea contractului

6.1. Modificarea contractului nu va putea fi efectuatd decét in situatiile previzute la art. 221 din
Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 164 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016,
prin incheierea unui act aditional in acest sens.

7. Modalitifi de platd

7.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 de zile de la primirea
facturii. Facturile vor fi emise dupa verificarea prealabila, receptionarea, insusirea si aprobarea de
catre achizitor a documentatiilor tehnice intocmite, a situatiilor de lucrari prezentate de executant,
intocmite conform ofertci acceptate la platd  s1 insotite de documente justificative, cum ar fi:
certificate de calitate/conformitate pentru materiatele folosite in executia de lucrari, procese verbale
de lucrari ascunse/procese verbale de receplie calilativa, proces-verbal faze delerminante-conlorm
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programului de control al calitatii Iucrarilor, certificate de agrement (ehnic pentru materialele
achizitionate din import, buletine de verificari, masuratori pentru cantititile solicitate la plats,
buletine de incercari inclusiv pentru materialele importate, fara a se limita la acestea.

7.2 - Plata facturii finale se va face dupi verificarea si acceptarea sttuatiei de platd definitive de citre
achizilor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, din cauza unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita conform clauzei 7.1.

7.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucririle au fost executate conform contractului.
Recepfia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garantic.

8 Durata contractului

8.1. Durata prezentului contract este de max.90 de zile, pentru executarea lucrarilor, incepand de la
data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului.

8.2. Prezentul contract intrd in vigoare la data semndérii de citre par(i si isi produce efectele péni la
Incheierea procesului verbal de receplie finald a lucrarilor contractate, eliberarea garantiei bancare de
bund execulie, respectiv stingerea tuturor obligatiilor scadente potrivit prezentului contract.

9. Executarea contractului
9.1 Executantul sc obliga s realizeze toate activitafile contractate in conformitate cu normele legale
in vigoare la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexe la contract.

9.2, Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarca unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectutui sau Caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor. _ .
9.3 Executantul va incepe lucririle dupd emiterea ordinului de Incepere a lucririlor si primirea
amplasamentului, va actiona cu promplitudine gi fard intdrziere si va termina lucririle in termenul
stabilit pentru durata de executie.

10. Documentele contractului

10.1. Documentele contractului sunt:

- propunere financiara;

- contractele incheiate cu subcontractantii (daca este cazul);

- contractele de asociere (daci este cazul);

- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buni executie;
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul).

11, Protectia patrimoniului cultural national

11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de inleres
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre pérti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

11.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sd nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele previizute la clauza 11.1, iar imediat dupa
descoperirea §i inainte de Indepértarea lor, de a ingtiinga achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indep#rtarea acestora. Daca din cauza unor astlel



de dispozifii executantul suferi intrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
pértile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul arc dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la preful contractului.
11.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinii despre descoperirea obiectelor

previzute la clauza 11.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumenielor
Istorice.

12. Obligatiile executantului

12.1. Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute de prezentul coniract in conformitate
cu prevederile legale in domeniu si cu clauzele prezentului contract.

12.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile prin persoane calificate conform cerintelor
legislative in domeniu, de a asigura forta de munc¥, materialele, instalagiile, echipamentele si toate
celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asiguririi acestora este prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract,

12.3. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucririi,
spre aprobare, graficul de pli{i corespunzitor lucrdrilor efectiv executate, in ordinea tehnologicad dc
executie.

12.4. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor ¢cxccutate pe ganticr precum §i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii si securitatea in munca.

12.5 Un exemplar din documentatia tehnica va fi pastrat de executant in vederea consultérii de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii, precum 31 de ciitre persoane autorizate de achizitor, la cererea
acestora. _ _

12.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de misurdtori (atusamentele) i, dupd caz, in situafiile convenite, desenele,
calculele, verificiirile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie s le intocmeascd
sau care sunt cerute de achizitor. _

12.7 Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare, In cazul in care executantul considerd ci
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, In
scris, fird ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului In care acestea contravin prevederilor legale.

12.8 Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor §i resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilititilor respective.

12.9 Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atit timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrdrile (atat
timp cét acestea nu sunt finalizate §i ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine necesard evitérii
ocriciiri pericol pentru respectivele persoane; '

b) de a procura si de a Intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma i pazd, cind §i unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de
cétre alte autoritdi competente, in scopul protejérii lucréarilor sau al asigurérii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate misurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului §i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.



12.10  Lxecutantul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazd a fi puse in operd de la data primirii ordinului de
incepere a lucririi pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucririi,
12.10.1. Pe parcursul executiei lucrérilor si a remedierdi viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mésura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor sau

b) ciile de acces, prin folosirea $i ocuparea drumurilor §i ciilor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
12.10.2. Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lot, rezultind din sau in
legdtura cu obligatia previzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
12.16.3. Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau suni pe traseul santierului $i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va
folosi vehiculele gi va limita §i repartiza incarcaturile, in aga fel Incat traficul suplimentar ce va
rezulta In mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe §i pe santier, si fie limitat, In misura in care este posibil, astfel Incét s nu produca
deteriordri sau distrugeri ale drumurilor $i podurilor respective.
12.11. Pe parcursul executiei lucriirii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si Indepérta de pe santier dirdmdturile, molozul sau tucrérile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare si de ale transporta si depozita pe cheltuiala sa in depozite ecologice
specializate pentru primirea acestor deseuri municipale

d) de a reface zonele afectate de lucrarile ce vor fi executate, inclusiv zonele carosabile si de a
le readuce la starea initiala. _
12.12 Executantul are dreptul de a refine pe santier, pini la sférsitul pericadei de garaniie, numai
acele materiale, echipamente, instalaii sau lucréri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
12.13 - Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite pe intreaga perioada de garantie oferita de la receptia lucrérii gi, dupa implinirea acestui termen,
pe toatd durata de existenti a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{i, urmare a
nerespectirii proiectelor $i detaliilor de executie aferente executiei lucrdrii, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incaleare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre
achizitor.
13. Obligatiile achizitorului
13.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantulni, la solicitarea scrisd a acestuia,
documentele necesare executdirii contractului.
13.2 Achizitorul isi asum# obligatia obtinerii auiorizatiei de construire §i de punere la dispozijia
executantului.
13.3 Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucririlor si de a solicita executantului
preluarea amplasamentului lucririi in condifiile previzute in contract §i in documentele ce il insotesc.
13.4 -Achizitorul are obligatia de a examina §i masura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

14. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
14.1.1 In cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu reuseste sé-gi indeplineascd, la termen,
obligatiile scadente asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptitit de a deduce din



contravaloarea facturilor, a garantiei de buni executic sau din pretul contractului, dupé caz, ca
penalitafi contractuale, astfel cum accstea sunt definite la clauza 2, litera g, o sumi echivalenti cu 0,1
% din cuantumul obligatiilor neonorate pentru fiecare zi de intdrziere, incepind cu ziua imediat
urmétoare termenului de scadentd pand la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

14.1.2 Achizitorul va putea retine penalititile de ntirziere din valoarea facturilor emise de executant
pentru lucrarile executate.

14.2 In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile, in termenul prevdzut la clauza 7.1, atunci
acesta are obligatia de a plati, ca penalitifi contractuale, o sumi echivalenti cu 0,1% din plata
neefectuald pentru fiecare zi de intdrziere pani la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

14.3. Penalitdile datorate conform clauzelor 14.1.1 i 14.2. curg de drept incepand cu prima zi de
intarziere.

14.4 Simplul fapt al neexecutirii de catre parti a obligatiilor previzute in prezentul contract da
dreptul pértii lezate 53 noftifice celeilalte parti rezilierea de plin drept a contractului, fird punerea in
intarziere, fard interventia instantelor judecdtoresti si f&rd nicio alti formalitate san proceduri
extrajudiciard, In conditiile clavzei 1553 alin. (2) partea finala din Codul civil.

14.5 Achizitorul ig1 rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisd adresati
executantului, fard nicio compensatie, de la deschiderea falimentului Impotriva acestuia in condiiile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificirile si completirile ulterioare, cu
condifia cé aceastd renunfare s& nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despigubire
pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract executati pana la data denuniirii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

135, Garantia de bunii execufie a contractului

15.1.Garantia de buni executie a contractului reprezinti suma de bani care se¢ constituie de citre
executant in scopul asigurdrii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa gi in perioada
convenitd a prezentului contract de lucrari. .

15.2 Cuantumul garantiei de buni executie este de 5 % din valoarea totala a contractului fara TVA,
Garantia de bund executie se¢ constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis In conditiile legit de o societate bancard sau de o socictate de asigurdri i devine anexa la
contract. }

15.3. Garantia de bund executie se poate constitui §i prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale. In acest caz, executantul are obligafia de a deschide un cont la dispozitia
achizitorului, la Trezorerie. Suma inifiala care se depune de citre executant in contul de disponibil
asifel deschis nu trebuie sd fie mai mica de 0,5% din prefu! contractutui, fard TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului, achizitorul urmeazi si alimenteze contul de disponibil prin refineri
succesive din sumele datorate i cuvenite execuianiului pini la concurenja sumei stabilite drept
garantic de buni executie si va Ingtiinfa executantul despre virsdaméntul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreri pe numele executantului pot fi dispuse
plagi atit de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintd Trezoreriei, cét si de
Trezorerie la solicitarea scrisd a achizitorului in favoarea céreia este constituitd garantia de buna
executie.

15.4. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de
mai sus cel mai tdrziu in termen de 5 zile lucritoare de la data semmndrii prezentului contract, sub
sanctiunea rezilierii acestuia.

15.5 Achizitorul va elibera/restitui garantia de bund executie dupa cum urmeaza:



a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data inchcicrii procesului-verbal de
recepiie la terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarca garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

15.6. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor i, respectiv, de receptic finala pot fi
intocmite §i pentru pérti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucririlor receptionate.

16. Inceperea gi executia lucrarilor

16.1.1. Executantul are obligatia de a incepe lucririle conform ordinului de incepere. Ordinul
administrativ de incepere a fucrarilor se emite de citre achizitor in termen de 3 zile de la indeplinirea
cumulativi a tuturor conditiilor necesare emiterii acestuia.

16.1.2. Achizitorul va notifica executantului data i locul pentru predarea amplasamentului,

16.1.3. Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul §i de a semna procesul-verbal de
predare-primire a amplasamentului la data previzuta in notificarea achizitorului.

16.1.4. Neprezentatea executantului in vederea preludrii amplasamentului da dreptul achizitorului si
notifice executantului rezilierea de drept a contractului, fard interventia instantei, fird punere in
intarziere i fird a fi necesard indeplinirea vreunei alte formalitafi ori proceduri administrative,

16.1.5. Executantul trebuie sd notifice in scris achizitorului §i autoritafilor interesate data inceperii
efective a lucririlor, '

16.2.1. Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, inainte de inceperea lucririlor de
executie, Graficul general de execufie necesar executiei lucririlor, in ordinea tehnologica de
execufie.

16.2.2 Lucrérile de executie trebuie sd se deruleze conform Graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilitd. Termenele intermediare, previizute in graficele de executie, se considera
termene contractuale.

16.2.3. In cazul in care, dupd constatarile achizitorului, pe parcurs, desfigurarea lucrdrilor nu
concorda cu Graficul de executie a lucririlor, la cererea sa, executantul va prezenta grafice revizuite,
in vederea termindrii lucrérilor la data prevazutd In contract. Graficele revizuitc nu 1l vor scuti pe
executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin prezentul contract.

16.2.4 Modificarea graficului de executic si a graficului de plati se face prin act aditional.

16.3.1. Achizitorul are dreptul dec a supraveghea desfiagurarea executiei lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier
persoand fizicd sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

16.3.2. Executaniul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munci, in ateliere, depouzile i oriunde isi desfigoard activitifile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

16.4. Executantul va informa achizitoru! cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare
care pot apdrea §i asupra circumstanfelor care pot afecta negativ lucrarile, care pot majora preful
contractului sau provoca intirzieri in executia lucrdrilor. Achizitorul poate solicita executantului si
transmitd o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o
propunere de solutionare a acestora.

17.1.1. Materialele puse in operd trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie.



17.1.2. Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele nceesare pentru
verificarea, misurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercdrilor, inclusiv manopera
aferentd acestora, revin executantului.

17.1.3. Probele neprevizute si comandatc dc achizitor pentru verificarea unor lucrdri, manopera
necesard efectudirii acestora sau materiale puse in operd vor fi suportate de executant daci se
dovedeste c¢i materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau ci manopera nu este in conformitate
cu prevederile contractului. fn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

17.2 Lucririle, componeniele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, madelelor, eyanticanelor §i altor cerinte previizute de contract care trebuie s fie la
dispozifia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificirii pe toata perioada executiei.
17.3. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in operi a
materialelor, precum i pentru defectiunile ce pot apirea ca urmare a asamblérii lor.

17.4. Executantul garanteazi ci materialele, furniturile si echipamentele montante sunt noi, de
calitatea previzuti in documentatia de executie, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de
timp redus. Materialele, furniturile §i echipamentele folosite trebuie sa fic conforme cu specificatiile
tehnice §i reglementarile i normele europene, precum si cu dispozitiile din documentele contractului.
17.5.1. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.

17.5.2. Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i masurate.

17.5.3. Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parie sau parf de lucrare, ducd este cazul,

17.5.4. in cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare §i au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de ¢atre achizitor, iar in caz contrar, de ciitre executant.

18, fntﬁrzierea, suspendarea §i sistarea lucririlor
18.1. in cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevizute sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile sau

¢) oricarc alt motiv de intdrzicre carc nu sc¢ datorcazi cxccutantului st nu a survenit prin
incélcarea contractului de cétre acesta Indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului
de executie a lucrarilor sau a oriciirei pirfi a acestora, atunci, prin consultare, pérfile vor stabili orice
prelungire a duratei de execuiie la carc exccutantul are dreptul;
18.2. Tard a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 14.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei dacid achizitorul nu pléiteste in termen de 15 zile de la
expirarea termenului de plata al facturii; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
18.3. Achizitorul poate oricind dispune executantului, prin notificare prealabild, suspendarea
executdrii unei parii sau a tuturor lucririlor. Pe perioada suspendirii, executantul are obligafia de
proteja, pdstra gi asigura paza acelei pér{i sau a tuturor lucririlor impotriva deterioririi, pierderii sau
degradrilor.
18.4. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucririlor si/sau ca
rezultat al reludirii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiinfare avand dreptul la o
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucririlor este sau va fi intarziata.
18.5. Executantul nu va fi indreptétit la o prelungire a duratei de executie gi/sau la plata costurilor
suplimentare astfel cum sunt previzute la clauzal8.4. dach accasta a survenit ca urmare a remedierii
consecinjelor unor lucriri sau materialc nccorcspunzitoarc sau a consecinfelor omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.



I 19. Finalizarea gi receptia lucrdrilor
19.1. Ansamblul lucririlor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit.
19.2.1. La finalizarea lucririlor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ¢ sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.
19.2.2. Pe baza situatiilor de lucriiri executate §i confirmate de achizitor, a constatirilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
siabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
recepiie.
19.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie §i cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatiirile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

20. Perioada de garantie acordati lucrdrilor
20.1.1, Garantia acordatdi lucrdrilor reprezintd perioada de timp cuprinsi intre data receptiei la
terminarea lucririlor si data receptiei finale
20.1.2. Garantia lucririlor executate este de _ de luni de la data semndrii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de
executie.
20.2.1. In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucririle de remediere a viciilor §i a altor defecte a céror cauzd este nerespectarea
clauzelor contractuale. '
20.2.2. Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevdzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizéirii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile legale
§i contractuale;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau
implicite care fi revin in baza contractului,
20.2.3. In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrdrile fiind executate de cétre
acesta conform prevederilor legale gi ale prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrdri suplimentare.
20.3. In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 20.2.2, achizitorul este
indreptatit sa angajeze 5i sa plateascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia
drept garantie.
20.4. - In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garanfie si intervina asupra
lucrdrilor gi sd remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuati de
achizitor.
20.5. Daci deficientele sunt din culpa exclusiva a executantului, iar remedierea lor se prelungeste
pentru o perioadi mai mare de 10 zile, atunci executantul datoreaza achizitorului 1% din valoarea
garantiei de buni executie/zi de nefunctionare in parametri normali ai lucrarii. in cazul previzut la
clauza 20.3. acea sumi se cumuleazi cu suma prevazuti la prezentul articol.



21. Subcontractantii

21.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii sai, in aceleasi conditii in
care acesta a semnat contractul cu achizitorul.

21.2.1. Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii séi.

21.2.2. Contractele cu subcontractantii se constituie in anexe la prezentul contract.

21.3.1. Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in carc indeplineste
contractul.

21.3.2. Subcontractantu! este pe deplin rispunzator fati de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

21.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract sau gi-a Indeplinit-o necorespunzitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
preful contractului gi nu se va efectua decat dupé notificarca achizitorului $i primirea aprobarii din
partea acestuia.

21.5. Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anex la prezentul contract.

21.6. Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sii, ale expertilor, agentilor
§i salariatilor acestuia, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Accepiarea de ciitre achizitor a
subcontractirii oricirei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

21.7 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si
achizitor.

22. Cesiunea
22.1. Cesiunea prezentului contract este interzisd,
22.2. Executantul nu poate transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin prezentul contract.

23. Incetarea gi rezilierea contractului

23.1. Prezentul contract Inceteaza prin execularea tuturor obligatiilor péartilor.

23.2 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte de plin drept, fird punerea executantului in
intdrzierc, fird indeplinirea unei alte formalitati i fird interventia vreunei autoritii{i sau instante de
judecatd, in oricare dintre situatiile urmitoare, dar nelimttindu-se la acestea:

a) executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) executantul refuzd sau omite si aduci la Indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau
de citre reprezentantul siu autorizat,

c) executantul cesioneazd coniractul sau subcontracteazd fard a avea acordul scris al
achizitorului;

d) executantul face obiectul unei proceduri de insolvents, dizolvare, administrare judiciara sau
este sub controlul altei autoritdti, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a
suspendat activitatea, sau se afld intr-o situaic aseméndtoare rezultind dintr-o procedurd similari
reglementatd de legislatia la nivel national;

e) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legitura cu exercitarea profesiei printr-o
holarare judecitoreasca definitiva;

f) executantul se afld in culpa profesionald grava ce poate fi dovediti prin orice mijloc de probi
pe care Achizitorul il poate justifica;

g) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
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h )aparitia oricérei alte incapacitifi legale care si impiedice executarea contractului;
23.3. Achizitorul poate denunia unilateral contractul in conditiile clauza 222 alin. (2) din Legea nr.
98/2016.
23.4 Dacé achizitorul reziliazi contractul, va fi indreptifit si recupereze de la exccutant fari a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pnd la un nivel egal cu valoarea contractului.
23.5 in cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd To conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie
s le suporte executantul din vina ciruia s-a reziliat contractul,
23.6 Partea prejudiciatd prin nerespectarea prevederile contractului, va fi indreptititi la despagubiri
si rezilierea contractului.
23.7 Despidgubirile se stabilesc la nivelul penalitatilor contractuale.

23.8 In orice situatie in care achizitorul este indreptitit la despédgubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului.

23.9 Dupéa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucririlor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

23.10 Executantul poate rezilia prezentul contract daca achizitorul nu isi indeplineste obligatia de
piatd a sumelor datorate la termen sau orice altd obligatie asupra céireia a fost notificat si nu a
realizat-o in termen de 30 de zile de la notificare,

23.11. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobandit in
temeiul prezentului contract, anterior rezilierii.

23.12. Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

24. Suspendarea Contractului

24.1.In cazul in care executarea Contractului este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauds,
achizitorul va suspenda executarea acestuia.

242.1n cazul in care erorile substanjiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului,
achizitorul poate suplimentar suspendirii, si refuze efectuarea plitilor san poate proceda la
recuperarca sumelor deja plitite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

25. Forta majord

25.1. Forta majora, astfel cum este definitd de prevederile clauza 1.351 alin. (2) din Codul civil, este
orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

25.2 Forta majora este constatati de o autoritate compelenta,

25.3. Forta majora exonereazi pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada Tn care aceasta actioneazi.

25.4. Indeplinirea contractului va fi suspendatii in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesieia.

23.5 . Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalle parti, imediat
s1 in mod complet, producerea acesteia $i sa ia orice misuri care 1 stau la dispozifie In vederea
limitirii consecintetor.

25.6. Dacé forta majordl act{ioneazi sau se estimeazd ¢ va acj{iona o perivada mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd naotifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti s poati pretinde celeilale daune-interese.
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26. Solutionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate elorturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirca contractului.

26.2 - Daca, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de citre instangele judecdtoresti competente de la sediul Achizitorului.

27. Limba care guverneazi contractul
Limba care guverncazi contractul este limba roméana.

28, Comunicdri

28.1.1. Orice comunicare Intre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisé In scris.

28.1.2. Orice document scris trebuie inregistrat atit fn momentul transmiterii cit si 'n momentul
primirii.

28.1.3. Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrami, telex, fax sau c¢-mail cu
condifia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29, Tertii sustinifori

29.1. Executantnl este obligat ca in actul juridic incheiat cu terfii susfinitori si prevadd clauze
privind obligativitatea acestora de a executa obligaiile previizute In angajamentul ferm §i pentru care
oferd sustinere executantului in situatia imposibilitatii derulérii prezentului contract de citre
executant.

29.2. Executantul se obligi s cesioneze achizitorului, cu titlu de garantic, drepturile sale n raport cu
tertii sustinitori pentru executarea obligatiilor acestora previzute in angajamentul ferm incheiat cu
executantul, respectiv pentru daunele suferite de catre achizitor pentru nerespectarea angajamentului
ferm de citre tertii sustinitori.

30. Legea aplicabili contractului

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

30.2. In cazul in care orice prevedere a prezentului contract este sau devine ilegald, nula sau
inaplicabild, aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricérei alte prevederi a
acestuia care, ptin urmare, va raméne in intregime legala, valabila si aplicabild. in masura permisi de
lege, orice prevedere ilegald, nuld sau inaplicabild va fi inlocuitid cu o prevedere valabild, care va
implementa scopul comercial gi economic al prevederii ilegale, nule sau inaplicabile.

Partile au infeles sd incheie azi .............. prezentul contract in doud exemplare originale,
cite un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor, Executant
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1 GENERALITATI
1.1 CERINTELE AUTORITATII CONTRACTANTE

Autoritatea Contractanta solicita executia Lucrarilor.
Executia lucrarilor va fi in conformitate cu urmatoarele :
Y1 Memorii tehnice pe specialitati;
¥ Caiete de sarcini;
Z Planurile generale si pe specialitati din cadrul proiectului.
1.2 BREVIAR DE CALCUL
-Conform breviarului de calcul atasat.
1.3 NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA

4 Plan general cu amplasarea in localitate a sistemului de alimentare cu apa - AA-PG-02
A Plan de situatie sistem de alimentare cu apa - AA-PS-01....06

2 EXECUTIA LUCRARILOR

2.1 SERVICIILE ANTREPRENORULUI

Serviciile Antreprenorului vor include toate activitatiie necesare pentru evaluarea
informatiilor furnizate, obtinerea oricaror informatii suplimentare necesare, finalizarea
proiectarii, furnizarii, construirii, testarii si punerii in functiune a lucrarilor descrise in Contract.

Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele:

¥ Verificarea si controlarea tuturor informatiilor si documentelor furnizate sau puse
la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar;

4 Constatarea conditiilor locale relevante pentru lucrari;

4 Evaluarea conditilor de baza prin interpretarea informatiilor furnizate sau puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, analizand informatii
publice sau orice alte informatii locale relevante, dupa cum se poate considera
necesar;

4 Furnizarea si construirea Lucrarilor in conformitate cu Schitele si Specificatiile, in
limitele Santierului si in conformitate cu toate aprobarile si permisiunile de
planificare si cu toate obligatiile legale;

4 Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Confract, inclusiv schite,
calcule si detdlii privind Lucrarile;

¥ Asigurarea intregii forte de munca, materialelor, echipamentelor Antreprenorului,
managementului, supravegherii, administrarii, consumabilelor, esafodajului,
macaralelor, lucrarilor si facilitatilor temporare, protectiei Lucrarilor si a facilitatilor
existente, transportului catre si de la si in cadrul si in legatura cu Santierul,
precum si a tuturor celorlalte lucruri, de natura temporara sau permanenta,
necesare la si pentru aceasta constructie, finalizare si remedierea oricaror
defecte ale acesteia, in masura in care asigurarea acestora este necesara
conform specificatilor Contractului sau poate fi dedusa in mod rezonabil din
Conftract;

Transportul, manevrarea si stocarea materialelor, echipamentelor si dotarilor,
inclusiv lichidarea in vama pentru articolele importate;

Finalizarea si raportarea tuturor releveelor privind situatile existente impuse prin
Contract;

¥ Obtinerea si respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizatilor si
aprobarilor necesare in baza oricarui Statut sau Regulament relevant pentru
care este responsabil Anfreprenorul;



¥l Amplasarea sau bransarea oricaror instalatii obligatorii pentru un antreprenor,
dupa cum este necesar pentru a facilita construirea Lucrarilor;

A Conectarea la servicii noi sau deja existente;

o Racordul cu furnizorul local de apa;

A Racordarea utilitatilor de gaz, electricitate si telefon, dupa cum este necesar;

4 Notificarea clientilor cu privire la intreruperile planificate ale alimentarii cu apa si
asigurarea unor surse de apa alternative, dupa cum este necesar;

4 Prestarea lucrarilor temporare dupa cum este necesar penitru a respecta
perioada maxima de infrerupere a alimentarii cu apa precizata in Specificatiile
Tehnice Generale;

o Asigurarea legaturii cu autoritatile relevante de drumuri din localitate, politia si
pompierii si respectarea oricaror conditii impuse;

4 Testarea si punerea in functiune a Lucrarilor pentru a se asigura ca acestea
respecta toate cerintele din Contract;

¥l Pregatirea personalului Beneficiarului in privinta operarii si intretinerii Lucrarilor;

¥l Punerea la dispozitie a manualelor de operare si intretinere pentru Lucrari;

4 Punerea la dispozitie a Schitelor cu mentiunea ,,conform cu executia” si a
certificatelor de testare;

¥l Scoaterea din functiune a lucrarilor redundante si a echipamentelor redundante
la fransport sau a echipamentelor in privinta carora Autoritatea Contractanta si-
a exprimat dorinta de a le pastra;

¥ Debarasarea de toate materialele neesentiale intr-un loc aflat in afara santierului,
inclusiv apa freatica infr-un loc aprobat de organul de reglementare
corespunzator;

4 Efectuarea aranjamentelor pentru obtinerea oricarui teren suplimentar solicitat
de catre Antreprenor pentru acces sau zone de lucru pentfru construirea
Lucrarilor;

4 Asigurarea rapoartelor privind desfasurarea lucrarilor, inclusiv. o evidenta
fotografica a constructiei;

¥ Obtinerea oricarui acord temporar pe care il poate solicita acesta pentru
executarea Lucrarilor. Antreprenorul va acorda suficient fimp in cadrul graficului
sau pentru obtinerea acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate
duce la riscuri legate de costuri si grafice sau la intarzieri care nu vor fi
rambursate Antreprenorului in baza termenilor Contractului;

¥l Mentinereq, strangerea si prezentarea tuturor informatilor necesare pentru
respectarea reglementarilor privind sanatatea si siguranta;

Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autoritatilor de drumuri si cai

’dferc’re:

ﬂAsigurorec: legaturii cu, coordonarea si participarea la sedinte cu angajatii,
reprezentantii sai, organe statutare si grupuri de relatii cu publicul, dupa cum
este necesar pentru a pastra relatii bune cu publicul;

¥l Mentinerea accesului vehiculelor si pietonilor pe proprietatie amplasate in mod
adiacent Santierului;

] Asigurarea unui Plan de Sanatate si Siguranta, Plan de Asigurare a Calitatii,
Organigrama, Grafic, Declarati de Metoda, precum si a tuturor celorlalte
documente impuse prin Contract;

4 Respectarea tuturor cerintelor Agentiei Nationale de Protectie a Mediului si ale
Agentiilor Regionale de Protectie a Mediului cu privire la construirea Lucrarilor si
protectia de pe Santier si a imprejurimilor acestuia.



2.2 PANOURI DE PREZENTARE SI PUBLICITATE
Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea
panourilor.

Panourile vor fi de o marime adecvata raportat la amploarea Lucrarilor si vizibile
pentru trecatori. Panourile vor contine cel putin urmatoarele informatii:

A Titlul proiectului;

o Logo-ul UE;

A Logo-ul Autoritatii Contractante;

o Logo-ul Anfreprenorului;

¥l Valoarea proiectului si data de finalizare asteptata.

Panourile vor fi redlizate in conformitate cu cerintele pentru ,,Panourile temporare
de prezentare” asa cum sunt acestea prevazute in Manualul de identitate vizuala pentru
instrumentele structurale in Romania.

Panourile vor fi ridicate la inceputul executarii Lucrarilor si vor fi demontate nu mai
devreme de 6 luni dupa findlizarea Lucrarilor. Daca pe perioada valabilitatii Contractului,
panourile sunt deteriorate, devin ilizibile si neclare sau in orice alt mod neconforme,
acestea vor fi reparate sau inlocuite de catre Antreprenor.

Macheta panourilor va fi supusa aprobarii de catre Autoritatea Contfractanta.
Macheta panourilor va fi supusa aprobarii cu cel putin 15 zile lucratoare incintea producerii
acestora.

Antreprenorului nu ii este permis sa ridice nici un alt panou sau afis publicitar altul
decat panourile publicitare indicand participarea financiara a Uniunii Europene.
2.3 STANDARDE APLICABILE

Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care
trebuie respectate de catre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si
de catre lucrari sau teste, se vor aplica editile sau revizile standardelor si normativelor
relevante in vigoare cu 28 de zle incinte de ultima data de depunere a ofertelor, cu
exceptia cazulvi in care Contractul prevede in mod expres altfel.

Diferentele intre alternativele propuse si standardele specificate vor fi descrise in
scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonstrarea faptului ca prin aplicarea acestora
va fi asigurata o cdlitate mai mare sau cel putin egala cu cea specificata.

In timpul executiei, Lucrarile vor fi verificate de catre Inspectoratul Judetean de
Control al Lucrarilor Publice si Amenaijarii Teritoriului (ICLPAT). Inspectorii pot solicita sa vada
copiile standardelor internationale care au stat la baza elaborarii proiectului tehnic al
Lucrarii. Antfreprenorul trebuie sa permita accesul ICLPAT la lucrari in scopul realizari
inspectiilor.

3 CURATENIA SI ORDINEA PE SANTIER

Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in
mod ordonat. Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile
producatorului.

Conductele si fitingurile nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un
mediu curat, pentru a preveni contaminarea si deterioarea acestora inaintea incorporarii in
Lucrari.

Conductele vor fi protejate la fiecare capat, pana cand acestea vor fi incoroprate
in Lucrari.

Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate din Santier.

3.1 INTRAREA IN SANTIER

Autoritatea Contractanta va avea acces in Santier si la toate punctele de lucru
sau locurile in care lucrarea este pregatita sau de unde Materialele sau Echipamentele sunt
procurate, in orice moment in limite rezonabile. Antreprenorul va acorda tot sprijinul pentru
asigurarea accesului sau a dreptului de acces.



Antreprencrul va notifica in scris Autoritatea Contractanta intenfia de a incepe
lucrul in orice zona apartinand unei terte parti cu 14 zile in avans.

Autoritatea Contractanta va obtine toate autorizatiile si permisele necesare pentru
intrarea pe terenul detinut de terti si va nofifica toti proprietarii si chiriasi cu privire la
inceperea lucrarilor.

In cazul in care Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporara a terenului (cum
ar fi modificari ale limitelor santierului sau ale cailor de acces), el va face propriile intelegeri
cu proprietarii de terenuri / chiriasii sau cu autoritatile locale, dupa caz.

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de infrare si de iesire din Santier sau de
pe sectoare ale Santierului (daca este cazul).

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de montare si demontare de pe
Santier sau Sectoarele Santierului, a imprejmuirilor temporare (daca este cazul).

Nici o parte a Santierului nu va fi utilizata in niciun scop care nu are legatura cu

lucrarile.

3.2 INSPECTIA DRUMURILOR, PROPRIETATILOR SI TERENULUI

Inaintea intrarii in Santier, daca este cazul, se vor realiza inspectii ale starii drumurilor,
proprietatilor si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, culiurilor agricole,
precum si oricaror dlte aspecte care pot fi afectate de Lucrari.

Evaluarea va fi redlizata impreuna cu administratorul drumurilor, proprietarii sau
locatarii/ocupantii.

Va fi furnizata o selectie reprezentativa de fotografii la fata locului, in format digital,
in scopul mentinerii unei evidente corecte. Fiecare fotografie va fi numerotata si datata.

Toate fotogrdfile/inregistrarie vor fi  semnate de caitre proprietarul
terenului/persoana responsabila ca dovada a starii drumului, proprietatii si terenului inaintea
Datei de Incepere.

Orice rapoarte de expertiza specidlizata solicitate in acest scop vor fi specificate in
Confract.

3.3 COTE SI PUNCTE DE REFERINTA

Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele
terenului, cote de bolti, de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea
structurilor acolo unde acestea sunt relevante pentru Lucrari.

3.4 IMPREJMUIRI PROVIZORII SI PORTI DE ACCES

Antreprenorul va ridica o imprejmuire temporara din plasa de sarma in jurul
Santierului, prevazuta cu porti de acces. Imprejmuirea va avea 1.8 m inaltime fiind sustinuta
la fiecare 2.0 m de stalpi de beton. Poarta/portile de intrare vor avea 1.8 m inaltime, 3.5 m
latime si vor fi montate pe rofi si vor fi sustinute de stalpi de beton.

Toate imprejmuirile si portile din Santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si
orice defect reparat fara intarziere. Imprejmuirea va fi prevazuta cu porti de acces dupa
cum este necesar pentru satisfacerea nevoilor ocupantilor terenurilor adiacente.

Antreprenorul va pune la dispozitie un lacat si un lant pentru fiecare poarta de
acces. Antreprenorul va fi responsabil cu pastrarea portilor de acces inchise in afara
programului de lucru.

Antreprenorul va controla in orice moment accesul in Santier.

Toate imprejmuirile si portile temporare de pe Santier vor ramane pe poztie pana
cand vor fi inlocuite cu garduri si porti permanente sau Lucrarile sunt intr-o faza suficient de
avansata pentru a permite ca acea parte a Santierului sa fie pusa in functiune.

Excavatile pentru conducte, aflate intr-o zona accesibila publicului, vor fi prevazute
cu protectie din bariere de plastic.
3.5 ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA TERENULUI

Operatiunile de constructie se vor limita doar la Santier sau la alte zone de teren

dupa cum a fost negociat.



Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care se datoreaza executiei Lucrarilor,
caile de acces utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora
adiacente Santierului nu vor fi blocate.

Inaintea exercitarii oricarui drept negociat in legatura cu orice zona de servitute si
protectie sau de cazare din afara Santierului, va fi transmisa in prealabil o nofificare scrisa.

In mod normal, cozarea pe Santier nu va fi permisa, decat in cazul in care aceasta
este inevitabila, situatie in care acest fapt va fi specificat in Contract.
3.6 ASPECTE LEGATE DE CAILE DE ACCES SI DREPTUL DE SERVITUTE

Cerintele privind caile de acces vor fi prevazute in Contract inainte ca orice
proprietate, instalatii sau servicii sa fie afectate de lucrari. Aranjamente alternative vor fi
incheiate inainte de afectarea oriaror cai de acces la proprietati, instalati sau servicii.
Antreprenorul va nofifica in scris Autoritatea Contractanta si proprietarii, respectiv chiriasii
afectati cu 14 zile indintea unei astfel de interferente si va confirma faptul ca s-au stabilit de
comun acord masuri alternative.

Daca mentinerea permanenta a accesului vehiculelor la orice proprietate, instalatii
sau servicii, pe perioada executarii Lucrarilor va deveni imposibila, vor fi asigurate si
mentinute accese alternative. Se va acorda asistenta proprietaruiui / chiriasului sau
ocupantului afectat de lucrari, pentru a permite derularea activitatii normale a acestora.

Vor fi luate in considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi
speciale. Nevoile speciale sunt definite ca find acele nevoi legate de sanatatea si
mobilitatea persoanelor afectate precum si a personalului de ingrijire socio-medicala.

Lucrarile care afecteaza drumurile vor fi planificate si realizate in asa fel incat
perturbarea accesului rezidentilor locali sa fie redusa la minimum. Accesul pietonal in
conditii de siguranta va fi asigurat si mentinut in permanenta.

3.7 PROCEDURA IN CAZUL RECLAMATIILOR

Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Autoritatea Contractanta cu privire
la orice daune sau prejudicii rezultate din executia Lucrarilor.

Detalile cu privire la toate plangerile, reclamatiile sau noftificarile privind viitoare
reclamatii primite de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Autoritatii Contractante.

Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudiciu ale prepiieiarilor sau locatarilor vor
fi tratate de Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.

3.8 PROTECTIA IMPOTRIVA DETERIORARILOR

Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare
nejustificata a  drumurilor  principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurilor,
copacilor, radacinilor, culturilor, limitelor de proprietate si oricaror alte instalatii apartinand
companiilor de utilitati, administratorului drumurilor si altor parti implicate.

In cazul in care orice parte a Lucrarilor este prea aproape, peste sau sub orice
instalatie apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau altor parti
implicate, va fi oferita asistenta temporara. Orice lucrare realizata in jurul, in cadrul sau in
apropierea oricarei instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor
sau a altor parti implicate va fi efectuata in asa fel incat sa se evite orice deteriorare,
scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea continua a instalatiilor si
echipamentelor acestora.

Autoritatea Contractanta si compania de utilitati, administratorul drumurilor sau
proprietarul in cauza, dupa caz, vor fi nofificati de existenta oricaror scurgeri sau pagube iar
Antreprenorul va asista la repararea sau inlocuirea instalatiilor afectate, dupa caz.

Deteriorarile se refera la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediului,
cum ar fi depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatiilor si
echipamentelor.

Anfreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente,
indiferent daca acestea sunt sau nu in limitele accesului asigurat de catre Autoritatea



Confractanta. In cazul in care astfel de pereti, garduri, porti, magazii, cladiri, sau orice alte
structuri trebuie sa fie indepartate pentru realizarea lucrarilor de constructie in mod
corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor initiala, spre satisfactia proprietarului.
Antreprenorul va inlatura si inlocui orice structuri de mici dimensiuni cum ar fi garduri, cutii
postale si indicatoare, fara vreo compensatie suplimentara din partea Autoritatii
Contractante. Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie cel putin la
nivelul celor inlafturate.

3.9 LUCRARI CUIMPACT ASUPRA CURSURILOR DE APA

Cursul de apa, inclusiv rigolele de colectare din interiorul Santierului vor fi mentinute
in permanenta in conditii de functionare eficienta.

Vor fi luate toate masurile necesare pentru a preveni depunerile de namol sau alte
materiale si poluarea sau afectarea oricarui curs de apa existent, canal, lac, rezervor, sonda,
panza freatica sau zona de captare a apei, care ar putea rezulta in urma operatiunilor
derulate de Antreprenor sau ca urmare a oricaror eventuale acte de vandalism. Aceste
masuri includ utilizarea decantarii pentru a minimiza deversarea suspensiilor solide.

Exceptand cazul in care se specifica altfel in Contract, se vor obtine toate
aprobarile necesare pentru orice deversare temporara, subtratraversare sau deviere a
cursurilor de apa de la autoritatile relevante, iar executia lucrarilor va respecta intru totul
cerintele acestora.

Orice echipament de constructie sau vehicul, care prezinta un risc crescut de a
afecta cursul de apa, va fiindepartat de pe Santier.

3.10 IGIENA ALIMENTARILOR CU APA

Incinte de inceperea oricarei lucrari asociata cu alimentarea cu apa potabila,
persoanele implicate vor fi informate cu privire la necesitatea mentinerii unei igiene
personale stricte precum si cu privire la pericolele de contaminare, vor completa un
chestionar medical pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si, acolo unde va fi
necesar, vor fi testate pentru a indica faptul ca acestea nu sufera de febra tifoida sau alte
boli transmisibile prin apa.

In cazul in care exista vreo indoiala cu privire la oportunitatea angajarii unei
persoane pentru executia Lucrarilor, acelei persoane i se va cere sa faca un examen
medical, care sa ateste ca nu sufera de vreo boala fransmisibila prin apa.

In cazul in care lucrarile sunt aferente servicilor de furnizare apa potabila catre
public, vor fi luate toate masurile de precautie pentru a se evita contaminarea Lucrarilor.
Orice muncitor care prin activitatea sa contamineaza Santierul sau zonele adiacente
acestuia va fi indepartat.

Antreprenorul va instala suficiente toalete ecologice la fiecare punct de lucru, pe
care le va mentine intr-o stare corespunzatoare de curatenie. Toaletele ecologice vor fi
adecvat construite, astfel incat sa nu se produca nici o contaminare a zonei prin utilizarea
lor. La finalizarea acelei parti a Lucrarilor, instalatiile sanitare vor fi indepartate si zonele vor fi
readuse la starea lor initiala.

3.11 INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE SI INFRASTRUCTURA OPERATORILOR DE UTILITATI
PUBLICE, ADMINISTRATORILOR DRUMURILOR SI ALE ALTOR TERTI

Incinte de a incepe proiectarea sau orice excavatii, Antreprenorul se va coordona
cu operatorii de utilitati publice, administratorii drumurilor si alti proprietari de instalatii si
echipamente in vederea identificarii poztiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si
echipamentelor existente care pot afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor.

Autoritatea Contractanta va fi noftificata in prealabil cu privire la orice deviere sau
demontare a instalatiilor si echipamentelor necesara pentru eficientizarea realizarii Lucrarilor
sau cauzata de metoda de lucru propusa.



Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea instalatilor cu exceptia
cazului in care proprietarul acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare
sau indepartare a instalatilor sau echipamentelor readlizata de catre Antreprenor va fi
efectuata in conformitate cu cerintele proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente.
Antreprenorul va oferi asistenta completa proprietarului respectivelor instalati sau
echipamente in cazul in care acesta alege sa duca la indeplinire aceste actiuni.

Antreprenorul va redacta un plan de situatie incluzand toate utilitatie publice
identificate pe teren. Planul va evidentia diferentele intre informatiile furnizate de proprietarii
de utilitati si administratorii drumurilor si situatia din teren.

Autoritatea Contractanta nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al
informatiilor privind serviciile existente incluse in Contract.

Antreprenorul va detine si va utiliza suficiente detectoare de conducte / cabluri
pentru localizarea conductelor si a cablurilor ingropate, precum si personalul specializat
pentru utilizarea lor. Fiecare detector va fi utilizat in conformitate cu instructiunile
producatorului.

Vopseaua utilizata pentru marcaje temporare va fi nepermanenta si va putea fi
indepartata in mod natural sau spalata cu apa si o perie aspra.

3.12  CERINTE PRIVIND TRAFICUL IN ZONA
Anfreprenorul va respecta legislatiac romana si normativele aplicabile in ceea ce
priveste masurile de siguranta a traficului.

Inainte de inceperea oricarei lucrari ce implica folosirea si afectarea drumurilor,
metoda propusa de lucru, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, va fi convenita cu
Autoritatea Contractanta, precum si cu administratorii drumurilor si politia rutiera.

Toate lucrarile din zona drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu
administratorii acestora si politie. Autoritatea Contractanta va fi informata cu privire la orice
solicitare sau intelegere dintre Antreprenor, administratorii drumurilor si politie cu privire la
realizarea Lucrarilor.

In cazul in care devierea sau inchiderea oricarei suprafete carosabile, de trotuar sau
cai pietonale existente, devine temporar necesara pentrul executia lucrarilor, Antreprenorul
va asigura si va mentine cai alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea
oricarei afectari a suprafetei carosabile, de trotuar sau a cailor pietonale existente.

In cazul in care sunt necesare rampe acestea vor fi asigurate si mentinute la un
standard corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul
traficului pietonal.

Vor fi luate toate masurile rezonabile pentru a preveni orice depuneri de noroi sau
alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau frotuare provocate de vehiculele care
intra siies din Santier si orice astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine.

Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in
permanenta.

In cazul in care este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va
asigura un sistem adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord
autoritatile relevante.

Lucrarile vor fi planificate si executate pentru a permite notificarea corespunzatoare
a administratorilor drumurilor, astfel incat sa se realizeze o coordonare adecvata cu acestia.

Acolo unde administratorii drumurilor aplica restrictii privind orele de lucru/ inchidere
a ftraficului, toate sapaturile afectand carosabilul vor fi acoperite corespunzator in
conformitate cu solicitarile administratorului drumului.

3.13 IGOMOTUL

Atunci cand se lucreaza in zonele locuite, Antreprenorul va furniza si utiliza pentru
unelte pneumatice si alte echipamente care in mod confrar ar putea provoca un nivel de
zgomot de peste 85 dB (A) dispozitive pentru reducerea zgomotului adecvate si eficiente.



Alternativ, Antreprenorul va izola eficient sursa oricarui zgomot de acest tip, prin
intermediul panourilor fonoabsorbante, respectand cerintele impuse mai sus.
3.14 MASURIIN CAZ DE URGENTA

Va fi asigurata posibilitatea mobilizari de urgenta a muncitorilor, materialelelor si
echipamentelor oricand in afara orelor de lucru pentru a desfasura orice activitate
necesara pentru o situatie de urgenta asociata cu Lucrarile. Antreprenorul va prezenta o
lista actualizata cu adresele si numerele de telefon apartinand personalului responsabil cu
desfasurarea lucrarilor in situatii de urgenta.

Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale
Autoritatii Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.
3.15 SUBSTANTE PERICULOASE

Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate in cadrul acestui Contract vor
respecta reglementarile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii.
3.16 INTRETINEREA DRUMURILOR DE ACCES

Antreprenorul va mentine acesul la toate drumurile publice si private, precum si la
caile de acces in Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata
Confractului si le va lasa cel putin in aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul
Confractului.

Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul pietrisul sau alte
materiale straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie.

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi
sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele
care intra si ies din Santier si va indeparta cu promptitudine orice astfel de depuneri.
Curatarea va include spalarea cu apa, perigjul si folosirea fortei de munca manuala daca
este necesar pentru a atinge un nivel de curatenie comparabil cu strazile adiacente
neafectate de Lucrari.
3.17 ACCESUL LA SERVICIILE DE URGENTA

Antreprenorul va noftifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau
portiune de strada. Echipele de pompieri si de politie vor fi nofificate asupra momentului la
care strazile vor fi din nou accesibile pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru
executia Lucrarilor trebuie sa reduca la minim interferenta cu accesul echipajelor de
pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio perioada accesul acestora.

Anfreprenorul va comunica un numar de telefon Politiei locale pentru a putea fi

contactat pe timp de noapte ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe
domeniul public.

4 ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA

4.1 RESPONSABILITATEA PENTRU PROIECT

Antreprenorul va accepta deplina raspundere si responsabilitate pentru orice
proiectare efectuata de catre Anfreprenor sau orice plan de proiect furnizat de catre
Autoritatea Confractanta.
4.2 APROBARILE DE PROIECTARE

Antfreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor aprobarilor necesare pentru
orice lucrari de proiectare efectuate de el, dupa cum impun autoritatile relevante
(Nationale si Locale) din Romania si va avea in vedere acest aspect in cadrul programului
sau pe propria cheltuiala.

Documentele, inclusiv schitele puse la dispozitie de catre Antreprenor, vor fi semnate
de catre proiectanti autorizati in mod corespunzator si pregatite astfel incat sa poata fi
conftrolate (verificate) in mod independent, in conformitate cu legislatia din Romania privind



constructiile si in special cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (inclusiv toate
revizuirile si modificarile de actualitate).
4.3 METODOLOGIILE DE EXECUTIE AFERENTE CONSTRUIRII LUCRARILOR SI INSTALARII
ECHIPAMENTELOR

Metodologiile de Executie aferente construirii si instalarii principalelor parti ale
Lucrarilor vor fi pregatite si prezentate pentru avizare cu cel putin 28 de zile inainte de data
programata pentru inceperea activitatilor respective.

Metodologille de Executie vor fi elaborate in conformitate cu cerintele si restrictile
impuse de Confract. Metodologiile de Executie vor cuprinde programe de operatiuni sau
activitati specifice, cu descrierea pasilor, data aplicari, datele si duratele pentru fiecare
etapa. Acestea vor include schite, diagrame sau alte informati necesare pentru o
intelegere mai clara a metodei si semnificatiei fiecarei operatiuni sau etape de executie.

Metodologiile de Executie aferente Construirii si Instalarii echipamentelor vor include, fara
a se limitala:

4 Metoda de lucru;

4 Echipamentul utilizat pentru executie;

¥l Masuri adoptate pentru controlul zgomotului si al vibratiilor;

A Orele de lucry;

A Planul facilitatilor de depozitare din cadrul Santierului;

¥ Sursele de materiale;

¥l Metode de transport si de depozitare a pamantului rezultat din excavatii;

4 Rute de transport;

A Lucrari Provizorii;

¥ Masuri pentru reducerea prafului;

A Detdlii privind iluminatul temporar;

A Detadlii privind lucrarile cu caracter temporar;

A Detdlii privind toate spatiile de depozitare;

A Intretinerea si curatarea drumurilor principale si secundare aferente Santierulului;

¥l Proceduri de siguranta si de evaluare a riscurilor;

Accesul pietonal, al vehiculelor usoare si accesul in caz de urgenta;
¥l Orice metoda de demolare propusa.
¥l Metodologiile de Executie vor tine cont atat de cursurile de apa de suprafata cat
si de cele subterane.
4.4 DOCUMENTE DISPONIBILE PENTRU VERIFICARE/AUDIT
Urmatoarele documente pot constitui obiectul unor verificari aleatorii:
A Toate calculele efectuate de catre Antreprenor privind lucrarile civile si structurale.
A Verificarile privind interfetele
Diagrame de retea

4 Planul de siguranta
4.5 PLANSELE CONFORME CU EXECUTIA

In conformitate cu sub-clauza 5.6 din Conditile Generale de Contract (,Plansele
conforme cu executia” din Conditile Generale de Contract, Antreprenorul va transmite
copii ale planselor conforme cu executia, dupa cum urmeaza:

M 2 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate
M 1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A3, legate
& 2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD

Antreprenorul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft decat
cel specificat, cu conditia ca Antreprenorul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii
Conftractante softul necesar pentru a citi, edita, salva siimprima plansele.

Toate plansele transmise de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea standard
ISO maxima Al. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Antreprenor vor fi
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desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul utilizarii de
reproduceri fotografice. Anfreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de masura
(unitati S).

4.6 PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

Planul de Securitate si Sanatate va include, fara a se limita la:

¢ Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;

¥ Organizarea si gestionarea implementarii planului;

A Cerintele de siguranta corespunzatoare;

¥ Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.

Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau
reduce riscurile care ar putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operarii si
intretinerii. Antreprenorul va demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei
analize de risc care va fi documentata si structurata corespunzator.

4.7 ORGANIGRAMA

In termen de 14 zile de la inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite detalile cu
privire la Reprezentantul Antreprenorului si restul personalului-cheie, inclusiv fisele de post
aoferente pozitilor ocupate, adresele, numerele de telefon disponibile 24 de ore din 24
precum si numerele de fax aferente.

4.8 PROGRAMUL DE EXECUTIE

Programul de Executie al Antreprenorului detaliat corespunzator cu privire la timpii
de executie va fi pregatit intr-un soft compatibil cu sistemul de operare Windows care va
include:

-Un program detaliat al lucrarilor sub forma unui grafic de tip Gantt, detalind
functiile individuale, activitatile si sarcinile de lucru, aratand de asemenea si
durata proiectarii, aprobarile ce trebuie obtinute, achiztile, fabricatia,
principalele activitati de constructii, testareq, punerea in functiune si toate
celelalte operatiuni aplicabile, indicand datele cheie.

-Un grafic fip PERT care va evidentia atat legaturile dintre sarcinile de lucru cat si
Drumul Critic al programului.

-Centralizatoare continand dar nefiind limitate la resursele aferente activitatilor
detaliate in program.

4.9 INREGISTRARI FOTOGRAFICE

Antreprenorul va pastra o evidenta fotografica a lucrarilor de constructii, bazata pe
urmatoarele:

Incinte de inceperea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului si zonei
inconjuratoare;

M La finalizarea fiecarei structuri, inclusiv camine de vizitare, vor fi facute fotografii ale
acestora;

Fotografile aratand conectarea cu sistemul de candlizare existent vor fi facute inainte si
dupa redlizarea conectarii;

M Fotogrdfile structurilor existente, afectate de modificare sau reabilitare, vor fi facute
inainte si dupa efectuarea lucrarilor.

Fotografile trebuie sa fie de inalta rezolutie, color si avand dimensiunea minima de
150mm pe 100mm. Fotogrdfille vor fi denumite corespunzator, datate si codificate in ordine
numerica.

4.10 INTALNIRILE DE LUCRU

Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni saptamanale ce pot avea ca
tema progresul, programareaq, predarea si punerea in functiune a lucrarilor. Programarea
acestor intalniri se va face in prealabil.
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5 SISTEMUL DE ASIGURARE/CONTROL AL CALITATII

5.1 CADRUL GENERAL

Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) si de Conftrol al Calitatii (CC) acoperind toate
aspectele cu privire la contract si lucrarile efectuate va fi implementat, documentat si
mentinut de catre Antreprenor pe durata contractului. Sistemul va respecta un standard de
asigurare a cdlitatii, recunoscut la nivel international.

In vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate prin contract Antreprenorul va
transmite Sistemul de Asigurare a Cadlitati al Companiei, Planul de Asigurare a Cadlitatii si
Planurile initiale de Control al Lucrarilor incluse in Confract, continand toate activitatile
importante si critice spre verificare, inspectare si testare.

Lucrarile vor fi sub-contractate numai companiilor avand un Sistem de Control al
Calitatii implementat.

52 PLANUL DE ASIGURARE A CALITATII (PAC)
Planul de Asigurare a Cadlitatii va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele:
A Personalul Antreprenorului si Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a
Cadlitatii, precum si Planul de Control al Calitatii;
Sistemul Antreprenorului de Gestionare a Documentatiei pentru executia
Lucrarilor, care va include atat pe sub-contractori, cat si pe furnizorii acestuia;

A Metoda de control cu privire la utilizarea in scopul executiei Lucrarilor exclusiv a

documentelor validate si aprobate;

¥l Metoda de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie;

1 Metode pentru managementul achiztiilor;

Controlul materialelor si a fortei de munca, defecte si remedieri, proceduri pentru
actiuni corective, etfc.

Persoana responsabila pentru PAC-ul Antreprenorului va fi calificata si autorizata
pentru a lua decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referintele si modul de relationare
al acestuia cu sistemul de asigurare a cdlitatii al Companiei precum si responsabilatile sale
de management vor fi clar stabilite. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si testarile
vor fi diefrite de cele care executa sau supravegheaza executia Lucrarilor.

53 PLANURILE DE CONTROL

Planul de Control va include verificarile specificate in Contract, precum si alte
controale curente si speciale pe care Antreprenorul le considera necesare pentfru a asigura
calitatea operatiunilor sale. Pentru fiecare activitate de control, PC-ul va descrie fipul,
metoda, criterile de aprobare si documentare, precum si persoana responsabila cu
efectuarea activitatii. Modificarile ulterioare in ceea ce priveste activitatea de asigurare a
calitatii nu vor modifica Pretul Contractului sau Durata de Executie.

54 CONTROLUL EFECTUAT SI DOCUMENTATIA INTOCMITA DE CATRE ANTREPRENOR

Pe toata durata contractului, Anfreprenorul va prezenta evidente documentare,
prin care va proba ca Lucrarile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in
Contract sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza
PAC-ului si PC-ului aprobat, Antreprenorul va indeplini si va proba pe parcursul executarii
Lucrarilor controlul cdlitatii si conformitatea cu cerintele stipulate. Sistemul de Conftrol al
Callitatii asigurat de catre Antreprenor nu va limita responsabilitatea acestuia pentru Lucrari,
potrivit prevederilor contractului.

5.5 METODE DE DOCUMENTARE SI INREGISTRARE IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR
Toate activitatile de control prevazute in Planul de Control vor fi sustinute cu documente
suport. PC-ul si toate celelalte aspecte referitoare la Sistemul de Asigurare a Calitatii vor fi
pastrate si mentinute de catre Antreprenor in Sistemul de Gestionare a Documentatiei in
vederea asigurarii calitatii, functional pe Santier pe toata durata Lucrarilor. Pe baza PAC-ului
si a PC-ului, Antreprenorul va intocmi formularele necesare pentru inregistrare, registrele si
listele de verificare etc, inainte de inceperea oricarei parti a Lucrarilor. Intreaga



documentatie va contine date de identificare, data si semnatura persoanei responsabile cu
infocmirea documentatiei. Datele de identificare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
denumirea proiectului, numarul activitati asa cum este definit in PC, momentul si locul
activitatii de control.

5.6

DOCUMENTE LA LIVRARE
La momentul livrari materiilor prime si a bunurilor, Antreprenorul va transmite

urmatoarele documente, in doua exemplare originale sau in doua copii autorizate:

5.7

A Toate cerfificatele, documentatia de testare etc. a materiilor prime si bunurilor
care urmeaza a fi utilizate pentru executarea lucrarilor;

4 Toate documentele dovedind ca inspectia, controlul si testele efectuate sunt in
conformitate cu Caietul de Sarcini;

4 Listele de identificare, cu frimiteri /referinte la/din alte documente, precum si la
materiale si bunuri.

POST CONSTRUCTIE

In timpul Perioadei de Nofificare a Defectelor, lucrarile de reparati ale

Antreprenorului vor fi supuse acelorasi conditii de control al calitafii similare cu cele

aplicabile pe parcursul Perioadei de executie a Lucrarilor.

Intocmit o
Ing. Florescu Marigs =~ 7«
e, ruuic 7@

/
[IEX:
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: ORAS CORABIA
Executant:
Proiectant: S.C. ALEMON COMPANY S.R.L.
Obiectivul: EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU ORAS CORABIA
Obiectul: 01 Retea de distributie
Stadiul fizic: 01 Retea de distributie str. Celeiului
ANTEMASURATOARE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/ TSA0O1MO1> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 193.000
limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu material:
taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune :
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren manopera:
mijlociu utilaj:
transport:
2|TSCO2A03> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 12.000
de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc Tharerial
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in 2
conditiile gospodaririi apelor manopera:
utilaj:
transport:
3|TRAO1BO3> - Transportul rutier al pamintului sau tona 600.000
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ mhaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
4|ACEO5BO01> - Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa mc 333.500
si canalizare cu balast material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|/TRAO1AO07> - Transportul rutier al tona 733.500
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
25 km. $
mancpera:
utilaj:
transport:
6|ACAO1A03~ - Montarea conductei de tip Pipelife PE100- m 1,460.000
RC cu invelis de protectie din PP/PE si fir detectie din cupru, material:
DN 110-140 mm
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 600001395 - Conducta Pipelife PE1I00-RC cu strat m 1,489.200

protector din PP/PE si fir detector din cupru, cu
presiunea nominala 16 BAR, avand diametrul exterior de
110 mm si grosimea de 10 mm, bara de 12 m

Deviz "01" - ANTEMASURATOARE

Formular generat cu programul
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eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {(fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lel -

] 1 2 3 a 5=3x4
7/ W2HO04A01> - Bandg din pvc peptru prlotejarea cablelor, m 1,460.000
conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat S
manopera:
utilaj:
transport:
8| TSDO1BO1> - Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,033.000
afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren material:
teren mijlociu el
manopera:
utilaj:
transport:
9(TSD03B02> - Compactarea cu mai.de mina a mc¢ 133.000
umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20CM material:
gros.T.coeziv =
manopera:
utilaj:
transport:
10|TSD02CO01> - Compactare cu placa vibrat.de 0,7T 100 18.000
umplutura pamint necoezin in strat de 20-30CM mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 /SFO1A01> - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie m 1,460.000
inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv ial-
armabur] material:
manopera:
utilaj:
transport:
12|ACEO8AO02> - Spalarea cond.de apa potab.dupa mont.si m 1,460.000
imbinare din pvc,fonta, azbociment,polietil,etc. 80-110 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|ACDO8A1 - Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-| buc 3.000
2 DI 1,25 M. H 1,5 fara apa subterana necarosabil material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 A_CDO2A|_:|1> - Trepte din otel beton D=20 MM pt camine buc 15.000
din tuburi beton la retele de conducte material:
mancpera:
utilaj:
transport:

Deviz "01" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

) : Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TvA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15/ACEO7AO01> - Placa indicatoare montata la camine rezerv. | buc 17.000
sau alte constructii pt.alimentari cu apa si canaliz -
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 ACBO@B# - Montarea hidrantilor de incendiu pe BUCAT 14.000
poz.existenta DN = 100 MM suprateran A material:
manopera:
utilaj:
transport:
16.1 7324340 - Hidrant suprateran incendiu corp fonta DN buc 14.000
80 S 695
16.2 4108068 - Col cu picior flansa+mufa PN 10 S1875 DN buc 14.000
=100
17|ACAOBAD3> - Inchiderea capetelor la cond.din pvc sau bucata 1.000
poliest. pt.efect.prob.de etans.la pres, D = 75 - 110 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 ACAO08AO1:> - Montarea prin sudura electr.a flanselor sau |bucata 20.000
pies. de legat.din otel,la capatul tv. D= 50 - 100 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|4318826 - Flansa libera otel pentru cond pehd PN10 buc 20.000
DN110 cod 66402008
19/ACAO7A01> - Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre | buc 28.000
sticla avind greutatea pe bucata pina la inc. 10 K S
mancpera:
utilaj:
transport:
19|6719457 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 110 MM buc 14.000
19/6719476 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext buc 14.000
110/90 MM
20|ACEOBAO04> - Montarea armaturilor cu actionare manuala buc 3.000
sau mecanica (rob.vane ventile clap.compens.etc.)DN: 1 material:
mancpera:
utilaj:
transport:
20/4600158 - Robinet - vana pvc-G cu umar PN 10 DN 110 buc 3.000
cod pvc-K-toloz110
21| TRAO1AO07> - Transportul rutier al tona 4.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= aterial:
25 km. $
mancpera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

. Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
22|TFDO1AO1> - Manometru montat pe conducta buc 1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22.1 7329017 - Manometru rot diam 63MM cu racord DN 3/8 buc 1.000
cod 4o0m1448
23|SDO1EO4> - Robinet trec.cu ventil si mufe,pt.tevi otel cu buc 1.000
D=1",simbol 83-1" .
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23.1 4202255 - Robinet golire recipienti DN1 cod 40820480 buc 1.000
24 |DCO3A01> - Taierea cu mas.cu disc diamant rosturi m 25.000
contractie si dilatatie beton uzura piste aeroportuare material:
manopera:
utilaj:
transport:
25|RPCTO1A01> - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 3.500
beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor e aramat:
din beton simplu avand dozajul pana la 150 Kg ciment la :
mc de beton manopera:
utilaj:
transport:
26| TRAO1BO3> - Transportul rutier al pamintului sau tona 7.700
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 |DA11A01> - Fundatie beton ciment la strazi alei si mc 3.500
platforme carosabile material:
manopera:
utilaj:
transport:
273 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 3.528
28| TRA0O4BO3> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu | tona 8.750
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km TAtEral:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie Valoare ] Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

| Alte cheltuieli directe |

Deviz "01" - ANTEMASURATOARE
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit [
T4 = T3 + Beneficiu

TVA (19.000%)

Director Ofertant

=
51-1- =
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: ORAS CORABIA
Executant:
Proiectant: S.C. ALEMON COMPANY S.R.L.
Obiectivul: EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU ORAS CORABIA
Obiectul: 01 Retea de distributie
Stadiul fizic: 01 Retea de distributie str. Sucidava
ANTEMASURATOARE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
i Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {(fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/ TSA01MO1> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 89.000
limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu material:
taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune -
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren manopera:
mijlociu utilaj:
transport:
2|TSCO02A03> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 5.500
de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in :
conditiile gospodaririi apelor mancpera:
utilaj:
transport:
3|TRAO1BO3> - Transportul rutier al pamintului sau tona 276.000
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ mataral:
manopera:
utilaj:
transport:
4|ACEO5BO1> - Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa mc 153.000
si canalizare cu balast material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|TRAO1AO07> - Transportul rutier al tona 337.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= aberal:
25 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
6|ACAO1AO03~ - Montarea conductei de tip Pipelife PEL0OO- m 692.000
RC cu invelis de protectie din PP/PE si fir detectie din cupru, T
DN 110-140 mm
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 600001395 - Conducta Pipelife PE100-RC cu strat m 705.840

protector din PP/PE si fir detector din cupru, cu
presiunea nominala 16 BAR, avand diametrul exterior de
110 mm si grosimea de 10 mm, bara de 12 m
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eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
7\W2HO04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cablelor, m 692.000
conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat ratarial:
manopera:
utilaj:
transport:
8|TSDO1BO1> - Imprastierea cu lopata a pamant. mc 475.000
afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren ol
teren mijlociu roateral;
manopera:
utilaj:
transport:
9|TSD0O3B02> - Compactarea cu mai.de mina a mc 61.000
umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20CM material:
gros.T.coeziv -
manaopera:
utilaj:
transport:
10|TSD02CO01> - Compactare cu placa vibrat.de 0,7T 100 4.000
umplutura pamint necoezin in strat de 20-30CM mc material:
manapera:
utilaj:
transport:
11|SFO1A01> - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie m 692.000
inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv material:
armaturi :
manopera:
utilaj:
transport:
12|ACEOBAD2> - Spalarea cond.de apa potab.dupa mont.si m 692.000
imbinare din pvc,fonta, azbociment,polietil ,etc. 80-110 MM matarial
manopera:
utilaj:
transport:
13|ACDO8AL - Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-| buc 2.000
2 DI 1,25 M, H 1,5 fara apa subterana necarosabil material:
manopera:
utilaj:
transport:
14|ACDO02A01> - Trepte din otel beton D=20 MM pt camine buc 16.000
din tuburi beton la retele de conducte Satarials
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 5=3x4
15(ACE07A01> - qu_ca indicatoare montata la camine rezerv. | buc 9.000
sau alte constructii pt.alimentari cu apa si canaliz material:
manopera:
utilaj:
transport:
16| ACBO6B# - Montarea hidrantilor de incendiu pe BUCAT 7.000
poz.existenta DN = 100 MM suprateran A material:
manopera:
utilaj:
transport:
16.1 7324340 - Hidrant suprateran incendiu corp fonta DN buc 7.000
80 S 695
16.2| 4108068 - Cot cu picior flansa+mufa PN 10 S1875 DN buc 7.000
=100
17|ACA08AO03> - Inchiderea capetelor la cond.din pvc sau bucata 1.000
poliest. pt.efect.prob.de etans.la pres, D = 75 - 110 MM material-
manopera:
utilaj:
transport:
18|ACAOBAO1> - Montarea prin sudura electr.a flanselor sau |bucata 13.000
pies. de legat.din otel,la capatul tv. D= 50 - 100 MM iaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
18/4318826 - Flansa libera otel pentru cond pehd PN10 buc 13.000
DN110 cod 66402008
19|ACA07A01> - Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre | buc 7.000
sticla avind greutatea pe bucata pina la inc. 10 K material:
manopera:
utilaj:
transport:
19/6719457 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 110 MM buc 7.000
20|ACEO6AD4=> - Montarea armaturilor cu actionare manuala | buc 2.000
sau mecanica (rob.vane ventile clap.compens.etc.)DN: 1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
20|4600158 - Robinet - vana pvc-G cu umar PN 10 DN 110 buc 2.000
cod pvc-K-toloz110
21|TRAOLAO7> - Transportul rutier al tona 1.840
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
25 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
22|TFDO1A01> - Manometru montat pe conducta buc 1.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22.7 7329017 - Manometru rot diam 63MM cu racord DN 3/8 buc 1.000
cod 4om1448
23/DCO3A01> - Taierea cu mas.cu disc diamant rosturi m 11.500
contractie si dilatatie beton uzura piste aeroportuare materlal:
manopera:
utilaj:
transport:
24|RPCTO01A01> - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 1.600
beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor matefial:
din beton simplu avand dozajul pana la 150 Kg ciment la :
mc de beton manopera:
utilaj:
transport:
25|TRAO1BO3> - Transportul rutier al pamintului sau tona 3.500
molozului cu autobasculanta dist.=10 km % rraterial:
mangpera:
utilaj:
transport:
26|DA11A01> - Fundatie beton ciment la strazi alei si mc 1.600
platforme carosabile material:
manopera:
utilaj:
transport:
26.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 1613
27|TRAD4BO3> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu| tona 4.000
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
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Antet stanga

eDevize
Recapitulatie [ Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TVA (19.000%)
o o A

) a.&},,’ ™
A &,
J28169/2607 Terh- Ofertant
CUI 20820897 V|

Director Sef proie
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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU, ORAS

CORABIA, JUDETUL OLT

1.2 AMPLASAMENTUL (JUDETUL, LOCALITATEA, STRADA, NUMARUL)

Judetul: OLT

Localitatea: Oras Corabia, cartier Celei

Strada: - Numarul:-

Oras Corabia este situata in partea de sud
- vest a judetului in campia Dunarii, la o distanta
de 80 km de orasul Slatina si la 41 km de Caracal,
orasul cel mai apropiat. Are o suprafata de 92
kmp.

Fluviul Dunarea margineste teritoriul
administrativ al oarasuluiin partea de Sud.

Comuna Orlea se invecineaza cu:

¥ Est — comuna Orleq;

A Nord - comuna Vartopu;

A Vest - comuna Garcov;

¥ Sud - fluviul Dunarea.

Legatura cu resedinta judetului este

asigurata  prin drumul  national
Corabia - Slatina.
1.3 TITULARUL INVESTITIEI

ORAS CORABIA, JUDETUL OLT ;
1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

ORAS CORABIA, JUDETUL OLT BULGARIA
1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI

Proiectantul general pentru obiectivul de investitie ,,EXTINDEREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU, ORAS CORABIA, JUDETUL OLT este S.C. ALEMON
COMPANY S.R.L, Cod Unic de Inregistrare 20820897, numar de ordine in Registrul
Comertului J28/69/2007, cu sediul in Slatina, strada Dorobanti, Nr. 11, judetul Olt Tel.
0765898921.

Domeniul principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati
de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acesteaq, iar
activitatea principala este cea prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si
consultanta tehnica legate de acestea.

2 DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
2.1 ZONA SI AMPLASAMENTUL
Cartierul Celei, oras Corabia se afla in partea de sud a judetului unde se
regaseste un relief predominant de campie, de mica alfitudine ce se caracterizeaza
prin campii fragmentate cu terase locale, acoperite cu depozite leossoide si cu
microrelief de crovuri.
Oras Corabia este situata in Campia Romanatilor, in Lunca Dunarii.
Relieful comunei este format dintr-un camp relativ neted, se inclina usor spre est
si spre sud.
Gospodaria de apa existenta este amplasata in partea de Est a orasului Corabia.




In cartierul Celei, oras Corabia exista un sistem de alimentare cu apa
dimensionat pentru infregul cartier fiind bransate la reteaua de alimentare cu apa
anumite strazi.

Prin prezentul proiect se vor bransa gospodadarile de pe starzile Celeiului, Viilor si
Sucidava.

Conductele care vor alcatui reteaua de distributie vor fi pozate in lungul
drumurilor si in vecinatatea drumului national DN 54A.

2.2 TOPOGRAFIA

Studiul topografic a fost executat in vederea determinarii punctelor de interes
pentru o buna geometrizare a terenului. Planurile tfopografice au fost intfocmite de
persoane autorizate certificate M.A.P.

23 CLIMA S| FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Regimul climatic ce caracterizeaza locdalitatea se incadreaza in sectorul de
clima temperat — continental cu slabe influente mediteraneene avand ca specific un
regim termic moderat, umezeala relativ mare cu precipitatii atmosferice bogate.

Clima este continentala cu iemi reci si veri calduroase si secetoase.
Temperatura maxima depaseste 40 grade C. Temperatura minima scade chiar sub 30
grade C. Precipitatile atmosferice sunt mai abundente primavara si toamna,
cantitatea de apa ajungand chiar la 6080l/m?. Verile sunt caracterizate prin seceta
care nu de putine ori se prelungeste pana la caderea zapezii. larna stratul de zapada
are o durabilitate de 60-70 de zile si o grosime medie de 15-20cm.

Incarcarea din zapada

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, pentru amplasamentul
studiat(zona D ) este de 3 KN/m? pentru perioada de revenire 50 ani.

ROMANIA
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ni
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Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012

Incarcarile date de vant
Incarcarile date de vant, conform Indicativ CR-1-1-4-2012, mediata pe 10 minute,
la 10m, avand 50 ani interval mediu de recurentaq, este gb = 0.5 kPa.
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ZLonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, conform Indicativ CR-1-
1-4-2012

24 GEOLOGIA SI SEISMICITATEA
Din punct de vedere seismic zona studiata este situata in aria de hazard seismic

pentru proiectare cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,2 g (acceleratia terenului
pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta/referinta (IMR)
corespunzator starii limita ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de
raspuns este Te = 1 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/ 2013)

A

i1 1:3.000.000

L Te=07s

v Te=0i7s Tc=0,7s

. 0= " 4 urca otz O il e 20 o uTCE. 2011
o B Komeln
s i =i wh wh ek . h sl #a

Fig 1.- Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei Fig 2 Zonarea teritorivlui Romaniei in termeni de
terenvului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si perioada de control (colt), Tc a spectrului de
raspuns 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013

Conform SR 11100/1-93 si Figurii nr. 3 - Zonarea seismica a teritorivlui Romaniei -
amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate 7; corespunzator
gradului VIII pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de

revenire de 50 ani).

Figura 3. Zonarea seismica a teritorivului Romaniei

Adancimea de inghet
Adancimea de inghet in terenul natural pentru amplasamentul avut in vedere

este de 70-80 cm, conform STAS 6054/77.
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Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/77

25 PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI
Lucrarile prevazute in cadrul acestui proiect au fost structurate in mai multe obiecte.
Aceasta structurare a lucrarilor este prezentatata sistematizat in tabelul urmator:

Denumire Obiect

0

=
)
1]
5
c
g.
®
O
L2 8
M
0
=
<

| EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE | :
i CU APA IN CARTIER CELEIU, ORAS 5 Retea de distributie apa potabila 1
E CORABIA, JUDETUL OLT 5 ;

In prezentul proiect sunt tratate urmatoarele specialitati astfel:
Instalatii tehnologice
In cadrul acestei specidalitati sunt descrise lucrarile proiectate si informatiile tehnice
pentru a pune la dispozitia beneficiarului si ofertantilor / executantilor datele necesare
pentru executarea instalatilor aferente extinderii retelei de distributie.
Constructii — rezistenta

Aceasta specialitate trateaza lucrarile si instructiunile tehnice necesare executarii

partii de constructii a obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: camine de
vane pe reteaua de distributie.

2.6 DEVIERILE S| PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE

Pentru redlizarea sistemului de alimentare cu apa nu sunt necesare devieri ale
utilitatilor, insa se vor lua masuri pentru protejarea acestora.

Pe baza sondajelor pentru pozitionarea retelelor existente se vor marca pe teren,
prin reperi specidli, intersectile acestora cu reteaua de alimentare cu apa proiectata, si
consemnarea lor in procese verbale cu detinatorii lor.

Amplasamentele obiectelor sistemului de alimentare cu apa se vor corela cu cele
ale celorlalte utilitati existente. In urma obtinerii avizelor si acordurilor finale, de la
detinatorii acestor retele, se va definitiva si pozitia exacta in teren a acestor obiecte.
Daca in urma obtinerii avizelor vor fi identificate intersectii cu retelele existente, acestea
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vor fi protejate conform solicitarilor si conditilor impuse de insfitutile si companiile
detinatoare ale acestor retele.

2.7 SURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE ASEMENEA

PENTRU LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea provizorie cu apa si energie
electrica si va plati toate costurile si cheltuielile care decurg din folosirea apei si a
energiei electrice, pentru organizarea de santier.

2.8 CAIl DE ACCES PERMANENTE, CAlI DE COMUNICATII SI ALTELE ASEMENEA
Nu este cazul

2.9 TRASAREA LUCRARILOR

Cotele de nivel prezentate in piesele desenate sunt conforme studiului fopografic
intocmit in metri deasupra nivelului Marii Negre.

Inainte de inceperea lucrarii, Antreprenorul va primi de la elaboratorul studiului
topografic un numar de borne si repere de masuratori pe santier. Bornele si reperele vor fi
sub forma unor tarusi sau puncte fixe pe structuri existente si vor permite Antreprenorului
sa stabileasca liniile si cotele lucrarilor.

Inainte de a incepe orice lucrare, Antreprenorul va verifica topografia santierului
lucrarii si aliniamentul si cota bornelor si reperelor. Dupa ce reperele si bornele au fost
astfel verificate si dupa ce, toate erorile, daca exista, au fost corectate, se vor stabili
toate liniile si cotele necesare pentru executia lucrarii.

Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor aliniamentului pentru toate
conductele si alte astfel de linii (limite) si puncte care pot fi cerute. Pe baza acestor
repere si puncte certificate si acceptate, Antreprenorul va face masuratorile initiale si
trasarea conductelor.

Cartile de teren si datele tabelare vor fi bine pastrate si vor fi oricand disponibile
pentru inspectii si verificari la cererea Beneficiarului.

Trasarea va consta din marcarea tuturor coturilor si a altor puncte caracteristice pe
aliniament si pe portiuni drepte prin tarusi infipti in pamant la fiecare 50 m.

Unde marcajele originale trebuie in mod inevitabil inlaturate sau distruse in timpul
derularii lucrarii, Antreprenorul va stabili o linie de ridicare topografica paralela la o
distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniei originale.

Axele conductelor, limitele sapaturilor, se vor materializa pe teren pe baza
reperilor cotati de pe planul de situatie respectandu-se prevederile normativului C83/75.

Trasarea lucrarilor se face conform planului de situatie si a profilului longitudinal,
materializand axele cu tarusii amplasati la maxim 50m.

Daca de la baterea tarusilor pana la executarea sapaturii va frece un timp mai
indelungat, atunci tarusii de pe ax vor fi insotiti de tarusii martor. Traseul astfel materializat
se confirma de catre proiectant si beneficiar.

Determinarea exacta a adancimii sapaturii si a cotei axului se va face cu rigle de
nivel, utilizand nivela cu luneta sau aparate laser.

La pozarea retelelor de aductiune si de alimentare cu apa, se va tine seama de
celelalte retele edilitare existente (retele telefonice, electrice, etc.). Pe baza sondajelor
pentru pozitionarea retelelor existente se vor marca pe teren, prin reperi speciali,
intersectiile cu acestea si consemnarea lor in procese verbale cu detinatorii lor.

Inceperea sapaturilor se va permite numai in baza unei intelegeri scrise cu
unitatile ce exploateaza si infretin aceste instalatii, unitati ce vor indica toate mosunle de
siguranta ce trebuie luate. % DA e

Intocmit, /A eane?
Ing. Florescu Marius <




HIDRANT SUPRATERAN Dn 80 mm - DETALIU TIP

Scara1:20

3 -
— a . . .
" <o TABEL COMPONENTE - oras Corabia, cartier Celei
: Hidranti: 21 buc.
Nr. : Dimensiune
Linie teren Crt Denumire componenta (mm) U.M. | Cantitate
AV 0 S \j /,\J_j //\// 1 |Teu redus PEID, SDR17, PN 10 110/90 |buc.| 21
. '\__/ ! \__." N / “ 4 ,_. " _\/' /' / __ N,
N M | [\ \ RN ?\ e i // N 2 |Adaptor PEID, SDR17, PN 10 90 buc. 2]
’ b i _\\ / y \\ / \ / ,\\\‘-/ \';/.-
_,»\'/\// & o \ iy \/,.{ LIS AL 3 |Flansa OL-ZN, PN 10 80 buc. 2]
e N 2 A B \/ \ N \ N N _\\\_ E S .
i W SR R LB T SO T 5 |Cot cu picior si flanse 80 buc. 21
’ ,.-".J P / £ /'\/,. '/"'//_\," I & \\/.' /"J /'.\./'/ Vs '_...// / /"\\"/ .
J g INE AN AN LN AN AN %\ 8 [Hidrant suprateran, PN 10 80 buc. 21
O k. ¥ .\_. &y \\\, N . ‘, g ./ \\ ) .
>>/ _ j/ o by N AN /\/)/ Sl 9 |Dala de beton pentru suport hidrant - buc. 21
'\\ ¥ . y e _/ /.’ ‘\ . ; o 3 \._\ v /5 S / " :
b ‘\/ \; \\/ \\ \.‘\\\\\'/" % /\//./\ Y \\;'\\\\.\ 10 [Golire hidrant - - -
. (i0), . \_\/,/ i / /\// s //’ // S >\/// P \/ 12 NISIp " _ R
P i 7 X //\ i R o pd o P // A
IV VLN GOV IS
P, X
NI =%
e wad
@d{""" = \\/ R ALY L \\
\Nisip de protectie in jurul conductei
VERIFICATOR | EXPERT SEMNATURA | CERINTE | REFERAT/ NR./DATA
NOTA: Proiectant general: " penencar Pr.nr.
* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE "C" NORMALA, CALITATEA g X i & ORAS CORABIAIUD. OLT SIALMI20
LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3, i e SRk st
* CERINTA DE CALITATE A EXIGENTELOR ESENTIALE ESTE A1(A11) SIS CONFORM e-mail: alemon.company@gmail.com - ' Fhxe;
H.G.925/95. . [EXTINDEREA snsrmgm 'E%‘;;ﬁﬁf,j‘é‘;%‘ié‘f} IN CARTIER CELEIU, | P T h.
* ORICE NEPOTRIVIRE INTRE PROIECT SI TEREN SE VA ADUCE LA CUNOSTINTA
PROIECTANTULUI IN TIMP UTIL PENTRU SOLUTIONARE. SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: | Iitluplansa:
SEF PROIECT: _|ing. Florescu Marius | /] 120 HIDEANT SUFRATERANIH 81 e
PROIECTAT: ing. Florescu Marius<}———" ' [ pata: sl
DESENAT: |ing. Florescu Marius | /° 02/2020
7




POZAREA IN SAPATURA A
CONDUCTELOR DIN PEID

- DETALIU TIP -
SC. 1:20
SapaturgUmplutura
Cota teren
S s a4 . g@b De A B &
RN . R ATERIAL
_\%4 . »\f MATE (mm]) | (mm) | (mm} | (mm)
S R /\% PED__| 63 | 350 | 150 | 150
= i//g 5 %’g PEID 20 350 150 150
< ;fx@ B PED__ | 110 | 300 | 150 | 150
< Ny Nl ' PED | 125 | 300 | 150 | 150
X s PED | 140 [ 300 [ 150 [ 150
‘/%Z @ PEID 160 300 150 150
% 3 2 ., K&
7 a \/)/,
x4 Y Nr ;
o 7 P/ . Descriere componenta
® D R Pat de asezare [nisip cu granulomefria
o '\<t> \% <10mm) compactat manual 100%
7 ¥ ur B
N ,§/< 2 Acoperire conducta (nisip cu granulometria
g A ’%‘ <10mm) compactat manual 100%
MANY AN N \
R Zona de umplutura cu straturi de cca.15 cm
A De A [straturi succesive din pamant curatat de
3 elemente cu diametrul 2 10 cm si de
fragmente vegetale si animale), umplutura
compactata 95%
4 | Conducta de distributie din PEID
] 5 |Banda de semnalizare
VERIFICATOR / EXPERT SEMNATURA | CERINTE | REFERAT/ NR./ DATA
Proiectant general: " | Beneficiar, Pr.nr.
ta ALEMO ORAS CORABIA JUD. OLT SIALMED
S.C. ALEMON COMPANY SRL - * !
C.U.L 20820897 J 28/69/2006 .. Titlu proiect: e
e-mail: alemon.company@gmail.com -~
= EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU, | P T h.
ORAS CORABIA, JUDETUL OLT
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: | Tifuplansa: e
SEF PROIECT: |ing. Florescu Marius // 1:20 ng;gg’ CA,IIELS‘;;ADEUPIEAH? AA—B:I'-OZ
PROIECTAT: ing. Florescu Mari y Data: .DETALIU TIP-
DESENAT: ing. Florescu Marius / 0212020




NOTA:

DETALIU TIP PIESA DE TRECERE
PENTRU CONDUCTE DIN PEID

P1 ( Teava OLOO roluita )

Etansare cu franghie /

Peretele caminului

/\/

- P3 Flansa mediana

7

/ Dop din mastic de bitum sau

/6hit polisulfidic ({ 2cm adancime )

gudronata presata cu stemarul

Inel opritor P2

\ P2 ( Inel opritor )

7

Flansa mediana P3

- Inelul P2 si flansa P3 se sudeaza cu teava P1 cu sudura 6 4 continua.
- Ansamblul piesei de trecere se monteaza in cofrgj inainte de turnarea betonului in pereti.
- Etansarea la trecerea prin peretii caminului se va face cu franghie gudronata si dop din

mastic, sau chit polisulfidic.

1
VERIFICATOR /| EXPERT SEMNATURA | CERINTE | REFERAT/ NR./DATA
Proiectant general: Beneficiar: Pr.nr.
: ORAS CORABIA JUD. OLT ETAL KA
S.C. ALEMON COMPANY SRL <1
C.U.L 20820897 J 28/69/2006 - | Titlu proiect: Eaza:
e-mail: alemon.company@gmail.com
EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU, | P.T h,
ORAS CORABIA, JUDETUL OLT
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: | Iitluplansa: Kind
r. pl.
SEF PROIECT: _ |ing. Florescu Marius | /[ ——] % PIESA DE TRECERE PENTRU CONDUCTE DIN PEID MBT-OS
PROIECTAT: [ing. Florescu Mari Fi Data: DETALIU TIP
DESENAT: ing. Florescu Marius | / 02/2020

)




SECTIUNE

|

[~

-1 Strat grund

1:1

3
2\ ! J]O A2
[
3

PROTECTIE ANTICOROZIVA:

-1 Strat vopsea epoxidica

DETALIU TIP PIESA SUPORT ARMATURI

SCARA 1:10

1y

SECTIUNE 2:2

vy |
\\ 1/4 Dn250

5\pe circumferinta

Teava neagra
/ instalatii @1"

5\pe circumferinta

/
\\Jg 5 100x100

SECTIUNE 3:3

e
40
]
h variabil
1 1 1
VERIFICATOR / EXPERT SEMNATURA | CERINTE | REFERAT/ NR./DATA
Proiectant general: -] Beneficiar; Pr.nr.
H LES ORAS CORABIA JUD. OLT s i
S.C. ALEMON COMPANY SRL " “ 7 .
C.U.L 20820897 J 28/69/2006 ' "~ - [ Tithu proiect: Faza:
e-mail: alemon.company@gmail.com o
" |EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA TN CARTIER CELEIU, | P.T h.
ORAS CORABIA, JUDETUL OLT
SPECIFICATIE NUME SEM}ATURA Scara: Titlu plansa: Nr. pl
SEF PROIECT: |ing. Florescu Marius | 7 1:10 PIESA SUPORT ARMATURI AA-DT-06
PROIECTAT: ing. Florescu Marius["y/ Data: DETALIU TIP
DESENAT: ing. Florescu Marius | / 02/2020
L}




VEDERE IN PLAN 1-1 SECTIUNE B-B

NOTA:

* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIE! ESTE "C" NORMALA,
CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

* CERINTA DE CALITATE A EXIGENTELOR ESENTIALE ESTE A1(A11) Sl Is
CONFORM H.G.925/95.

* ORICE NEPOTRIVIRE INTRE PROIECT SI TEREN SE VA ADUCE LA
CUNOSTINTA PROIECTANTULUI IN TIMP UTIL PENTRU SOLUTIONARE.

A Z l .\ . b o
t -7/"/;—3 277 7[ I £
//// ’7/ & // ///// _. __//// /7.

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE
CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE I

_,"
W<
N
q
o

VAR S S P VI
N BASA | =
A N _ LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN
¥ /.,/.._/' iy "./,/.-'/'/ Y4
// / AP 9 VIGOARE
¥ lint. +
% / VERIFICATOR [ EXPERT SEMNATURA | CERINTE | REFERAT/ NR. DATA
//////// //
4 / Vi
CR // / A e
VE / . Proiectant general: o+ oo vnn | Beneficiar: Pr.nr.
' ) SR ety ' ORAS CORABIA JUD. OLT
Lint H AL ; 5/ALM/20
¥ : v S.C. ALEMON COMPANY SRL, « ¢ wionov |
C.U.L 20820897 J28/69/2006 . . . |Tiluproect ' P
e-mail: alemon.company@gmail.com - _aaxl
L1 |EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU, | P.T.h.
> ORAS CORABIA, JUDETUL OLT
SPECIFICATIE NUME SEM/I;IATURA Scara: Titlu plansa: o
r. pl.
SEF PROIECT: _|[ing. Florescu Marius | 7/ 1:20 CAMIN GOLIRE DE LINIE (CG) AA_f'T_m
PROIECTAT: ing. Florescu Marius=t—f/" Data: PE RETEAUA DE DISTRIBUTIE
DESENAT: ing. Florescu Marius | | 02/2020 - INSTALATII TEHNOLOGICE-
i
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Br

ORLEA

Wa S la=a
O 150 % \
&/ \ -

1

St._V_iSil‘l o,

Tudor Vladimirescu '

[
%?;
é%
7

2
-
>

CORABIA

R

' 7

JUDETUL OLT

RETEAUA DE DRUMURI PUBLICE

—— LEGENDA

SCARA 1:100.000

Drum national

Drum judetean

Drum comunal

Drum de exploatare

Municipii si orase

Comune si sate
Cai ferate

Rauri, parauri, canale

Limite administrative

e —..— = Limite judete

CERINTE _| REFERAT/ NRJDATA
Proiectant general: ;r:; : . Pr.ov,
o comPANT | RAS CORABIA JUD. OLT
T KA 37
S.C.ALEMON COMPANY SRL . . ="~ |/ SIALW/20
l ] I ‘ : f! o CUL 20620697 J /31006 a1 —
13 g EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU, ORAS CORABIA, | P.T.h.
JUDETUL OLT
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: | Muplms i
SEFPROIECT:  [ing. FlorescuMarius | 7 1:1000 PLAN INCADRAREA IN ZONA, CARTIER CELEL, ORAS CORABIA, M.:Lgm
PROIECTAT: [ing. Florescu Markus_—|—7——— Data: JUDETUL OLT
DESENAT: ling- Florescu Marius ] 02/2020




LEGENDA
Jh..-w-

— D PRI AT NI O
—— P PN SO PG
RIS PIOE 153077 mn

CATRE "CONSTRUCTOR" NORMLLL 5

WOTA:
candustele prevasuts ver A reslizate din PO, PEIGE, SDA 17, PHAD

5¢ yoR RESPECTA IN MDD DULGATORI DE
" GISLATA

E PAGTECTIA MUKZI N GOATE

LLPIME RETEA 5 GORECTA TOTALA

) Lrc

ey

DR PO TR

| FOT NI T
LG oA mem |

FIFEWAT WL/ DATA

ety
ORAS CORABIA JUD, OLT

[CT—%

(e

r—

PLAN GEMENAL £ AMPLASAREA.
DE ALIMENTARE C12 aPa
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—NOTE T rea retelelor de allmentare cu aps
- Inginte de lmznwld":""b' *,’:;.::; E’S.L'T.",.‘Zé? In care vor participa si

sondaje deren depistardl 51 Al .

retelelor ediliare subte In :

| lrr:'::;:m:: scestea sl retelele de alimentare cu apa; i st e il i i It |
| ctelor de allmentare cu apa se va face pe un pal P P
= Pozarea condu ar (nislp +] umplutura de pamant sanatos|, compactat la 38% Proctor;
Intr-un material granular (850 © 00 nducted, la o distanta de 50cm, se va poza grila de
lena de culoare albastra peatru conductele de alimentare cu aga ; |
rdante care pat exista Intre sltuatia prolectata sl cea exlstenta pe teren,
timpul executiel lucrarilor prin dispozitii de santier;

;nrﬂxlu din pofiet]
- Evenfualels neconco
vor fi rezolvate de |2 ea2 la caz, in

. Inainte de Inceperea lucrallior propriu-zise de sapatura, se vor verfica cotele |
| dfin prolect cu situtla din teren. in cazul In care se constata neconcordants,
! se va lua legatura cu prolectantul;
- In 1onele de Intersectie dintre retelele edilitare sl conducta prolectata, se ver
| efectua sondae, lar sapatura se va executa manual; |
| - In eanformitate cu STAS 251454 cap. 7, paragraful 7.3.2, verificarile privind
gradul de compactare realizat se ver face In minlmum trel puncte repartizats
stanga, ax, £l dreapta, in sectiuni diferite, pentru flecare zona decopertata; \
| - Verificarea se va face prin recoltarea de probe printr-un sondaj cu
adancimea de 30 em.
- Conform 2914/54 tabelul 2, v vor fi P 5
un grad de compactare Proctor normal estfel:
h<03m grad compactare 100%
03<h<2.00m grad eomt'lwe DB
* IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE
TEHNICA DE CALITATE A PFROIECTELOR, A EXECUTIEI
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR.
925/1895, COMPLETAT CU ORDINUL MLP.TL NR.
TTTM2003
VERIFICARCA PROIECTELCR SE EFECTUEAZA PENTRU
CERINTELE A11 (A1), BE 51 Is.
= CATEGORIA DE IMPORTANTA * C " NORMALA CALITATEA
LUCRARILOR ASIGURANDU SE CUPA MODELUL 3.

HIe

LEGENDA
| Ui propretstt
| PED PE100 SDR1T PY10 D75

PED PE100-SDRIT PNID DI
PED PE100 SDATT PNAD CVI0T1ES exstenia

canela:

,: Hi Hidant propus
Canalrm de virve exhient e —
r:\:: Canln de propus VERFICATOR | EXFERT SENMATURA | CERINTE | REFERAT / NRJDATA
in de vire —

333_03,AA:PS-04
AA_PS_ . 11 CGm | Canin de gulle I [ d.5=
- - e ral: “ | Benefciar Pr.r.
AA i{as 01 | prmketait s i \ ORAS CORABIA JUD.OLT |
A : - 5.C. ALEMON cqr»xwamk SRL
- == 10820857 J 1682006 fFTT—3 Faza:
/ vy | CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGSL somil: sisvionconpenyBpmallcamty, exrevness KETERLIN BEALIMENTARE € Ava B exstRERERE, | BTH
] DE PROTECTIA MUNCIH IN VIGOARE e ORAS CORABLA, KTETOL 0LT
M_ﬁsfos‘ AA 5-06 ! SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scars |TBuparss o
B SEF PROECT: '|: Hm:_:‘z _?1-*'— o'.i“l“" PLAN DE SITUATIE ALIMENTARE CU APA AAPSO
hg. Porescu Marims | 7 n;;n




. T
1 1 mxm jpozarea retelelor de allmentare cu apa
- Inainte de Jlim:::::;e;qi: ura, pe for. It care vor particpa s
ekl edilitare in vederea sl ek
rate SRy 1 oyl

e ductelor de alimentare cu apa se va face pe un pat de nisip filnd apol inglobata
;,:::':,::'mmm::[;lmp ;r..mphmn de pamant sanatos), compactat la 98% Proctor;
- Deasup la o distanta de 50cm, s& va poza grila de
mmum i polletllena de evloare -I'bmrl pentru conductele de alimentare cu apa;

+ Eventualele neconcordante care pot exista Intre situatia prolectata sicea existenta pe heren. |
wvor fi rezabsate de la caz la cat, in timpul executlel kecrarilor prin dispozltil de santier; |

- Inalnte de Inceperea lucralllor propriu-zise de sapatura, se vor verifica cotele
din prolect cu siubia din teren, In catul In care se constata neconcordante,
s va lua legatura cu prolectantul;
- In zonele de intersectiz dintre retelele edilitare sl condicta prolectata, se vor
efectua sondale, lar sapatura se va executa manual;
- In conformitate cu STAS 2914/84 cap. 7, paragrah:l 7.3.2. verificarile privind
gradul de compactare reallzat se vor face In minimum trel puncte repartizate
stanga, ax, sl dreapta, In sectlunl diferite, pentru flecare zona decopertata;
- Verificarea se va face prin reccltarea de probe printr-un sendaj cu
adancimea de 30¢cm.
- Conform 2514/84 tabelul 2, wor fi o ,
un grad de compactare Proctor normal astfel:
h<D3im grad compactare 100%
03<h<2.00m grad com 98%
“IN OONFBRI!IT.M& cu RE ILAMENTLL. DE VERIFICARE |
TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI |
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR.
2519085, COMPLETAT CU ORDINUL ML P T L NR.
TTIM2003
VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU |
CERINTELE A11 (A1), B9 Sl s |
* CATEGORIA DE IMPORTANTA " C * NORMALA, CALITATEA
LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3

(8]
Hi20
0+132

LEGENDA

Limita propriotet!

~—————  PEID PE100 SOR17 PN10 075
PE100 SDA1T PHI0C1O
PF100 SOATT PN10 01100125 existenia

| Legendn:
| I Hie Hidrand exislent

REFERAT | NRJ DATA _

[ Hidrant prepus
Cve® | Cunin devans exbient VERIFIGATOR [ EXPERT —|_sEmmaTuRA | cERINTE
S— 3 AA PS 04 = v @ | Camin de vane propn '—
AA-P5-( R -
q q Prolectant general: Pr.or
PS 01 — ORAS CORABIA JUD. OLT —

l. = | s.C. ALEMON COMPANY SRL -

] SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE Shi AR, S NI ~ Tepmer Faza:
/ ) CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE S LEGISLATIA| Al sompoiteml wsrm T s ATh

| DE PROTECTIA MUNCI| 14 VIGOARE
AA- 4 AA_PS-Oﬁ SPEGIFGATIE NUME  [SEMNATURA | sca |imupue -
FPRORCT: _ Mg RESReu Paaiey L PLAN DE SITUATIE AUMENTARECUAPA | aa St
e e FROIECT g Fiarascy oy
DESENAT: __|ing. lorwscu Marhs | J 272020




[T NOTA:

L

a inceperea lucrarilor de sapatura, peniru pozarea retelelor de alimentare cu apa
ser::‘(n::e:h sapatur] de sandaje pe traseul conductelor, la care var participa st

lelor edllitare In vederea degistaril si solutionari| eventualelor

p
intersectl dintre acestea 3l retelele de alimentare cu apa;
1 Pozarea conductelor de alimentare cu apa & va face pe un pat de nisip filnd apol Inglobata
intr-un material granular (nisip sl umplutura de pamant sanates), compactat la 98% Proctor;
P a conductel, la o distanta de 50cm, se va poza grilade

avertizare din palistilena de culoare albastra pentru conductele de almentare cu apa;
- Eventualele neconcordante care pot exista Intre situatia prolectata sl cea exlstenta pe teren,
vor fl rezabvate de la caz fs caz, In timpal executlel lucrarilor prin dispaaitil de santler; |
~Inainte de Inceperea iueralilor propriv-Tise de sapatura, se ver verifica cotele
din prolect cu situtia din teren. n cazul in care se constata neconcordante,
se va lua legatura cu profectantu;
- In zonele de intersectis dintre retelele edilitare 5| conducts profectata, s& vor
efectua sondaje, lar sapatura se va executa manual;
- In conformitate cu STAS 2914/84 cap. 7, paragraful 7.3.2, verlficarile privind
gradul de compactare realizat se vor face in minimum trel puncte repartizate
stanga, ax, 51 dreapta, In sectiunl diferite, pentru fiecare zona decopertata;
- Verificarea se va face prin recoltarea de probe printr-un sondaj cu

adancimea de 30 cm.
- Conform 2914/84 tabelul 2, f
un grad de compactare Practor nomal astfel:
h<03m grad compactare 10076
03<h<200m gradc ctare 58%
* IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE
TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI
LUCRARILOR OE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR.
§25/1995, COMPLETAT CU ORDINUL MLP.T.L, NR
TTTMZ003
VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU
CERINTELE A11 (A1), B9 Sl ls.
* CATEGORIA DE IMPORTANTA * C ™ NORMALA CALITATEA
LUCRARILOR ASIGLURANDU-SE DURA MODELLA 3.

AA-PE -;’5-03_ &.193-04

AA-E§-Oii(/_/_/_‘: |
' A R |

AA-PS.05 AA-PS-06

HN2 g
0+B38

LEGENDA —‘

FEID PE100 SORT PNI0 DTS

— PED PETD0 SORTT PNIO D1IO
o PEID PE'00-SDR1T FNID D110D125 exssteria

Legenda:
Hidvan1 ealsbent
Hidean1 progen
Careiry de vane exlitent
Camin da vane progus | |VERFICATOR { EXPERT SEMNATURA | CERINTE | REFERAT/ NRIDATA —
£ g | Camin de polie I
|
Prolectant general: e g
ORAS CORABIA JUD. OLT o
SE VOR RESPECTA IN MOD DBLIGATORIU OE l 5.C. ALEMON COMPANY SRL SIALW20
CATRE "CONSTRUCTOR” NORMELE S| LEGISLATIA -mall: alemon company Sgmall com = Faa
DE PROTECTIA MUNCI IN VIGDARE w, ara BTH
| CORAMA STDETVL OLT
SPECIACATIE HUME PRRR Fv—
ST - == SEF PROIECT: _[ing. FRloraacu Marka | 7 1:1000 Nr. p.
PROIECTAT: __|ing Florescu Mari 7 Dt PLAN DE SITUATIE ALIMENTARE CU APA AAPS02
T ing. Florsscu Marius | ] 0272020




—

LUCRARILCR ASIGURANDU-SE DUFA MODELUL 3.

—NOTH - e

+ Inalnte de Inceperca lucrariior de sapatura, pentru polarea retelelor de allmentare cu apa
| 3€VOr executa sapatur de sandsje pe trasaul conductelor, I eare vor particlpasi

reprezentatntil retelelor ediliiare subterane I vederea deplstarli s| solutionar eventualelor | |

Intersectil dintre acestea ¢l retelele de allmentare cu apa; !

- Pozarea conductelar de allmentare cu apa se va face pe un pat de nisip filnd apol Inglobata

Intr-un material granufar inislp sl umplutura d& pamant sanates], compactat [a 38% Proctor;

-D i a conductel, la o distanta de 50cm, se va poza grita de
averthzare din polletilena de culoave albastra pentru conductele de allmentare su apa ; |
- Eventualele neconcordante care pot exlsta Intre situatla prolectata sl cea exlstenta pe teren,
wor Fl rezolvate de {a caz la eaz, In timpul executlel lucreriler prin dispozitil de szntler;

- Inainte de inceperea lucrallior propriu-zise de sapatura, se vor verifica cotele
din prolect cu situtla din teren. In cazul In tare se constata necanceedante,

s va lua legatura eu prolectantul;

-1t zanele de Intersectle dintre reteleie edilftare s| conducta prolectats, se ver
electua sondaje, [ar sapatura se va execulta manual;

- In eanfarmitate cu STAS 2014/84 cap, 7, paragraful 7.3.2.verificarile privind
gradul de compactare realizat se vor face in minlmum trel puncte repartizate
stanga, ax, si dreapta, [n sectiunl diferite, pentiu Aecars zona decopertata;
- e va face prin i de probe printr-un sanda cu
adancimea de 30 cm.

- Conform 2914/84 tabelul 2, de vor fi compactate,

un grad de compactare Proctor nomal astfel: 32

hz03m grad compactare 100%

03<h<200m _ grad compactare 58% e
< CONFGRMITATE CLI REGUUANENTUL DE VERIFICARE -

TEHMICA DE CALITATE A PROIECTELCR, A EXECUTIEI

LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG KR g T2
B25/1995, COMPLETAT CU ORDINLL ML PT L NR.
TITIN2003

VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA FENTRU
CERINTELE A1 (A1}, B9 5l 5.
* CATEGORLS DE IMPORTANTA ™ C " NORMALA,CALITATEA

PR

s>

641 gan /
: Jzez
Lh;. i azm e
: e = 3278 § 3218
AA-PS-05 AA-PS-06 <o wsonmicons
———  PEIDPEIRSORIT SNICDNI
e PEID FEIDO SDATT 5NIC D125 exnslerts 538 =
— 637 AT TR a7.e5
Legenda: E T334 _“_F_'H—-—-—-H&
o | e HJMBE_MI
| R [Ty — 8 636
cve @ | Camin de vie exiaten) |
L—D oo El‘""" et proms | = |, 543;5 [VERIFIGATOR EXPERT "~ SENNATURA | CERINTE | T RRTBATA
__ | VERIFI CERINTE | REFERAT | DAT
| oo | Cuminde gl 5 M=o [3am i
_ 635 [412h o |
<L [Profectant general: Earancar r
S . ORAS CORABIA JUD. OLT =
SE VOR RESPECTA |\ MOD CBLIGATORIU DE | . 5.C. ALEMON COMPANY SRL i ey
CATRE "CONSTRUCTGR' NORMELE SILEGISLATIA o CILLL 20820897 J 18652006 [ Toepmas
CE PROTECTIA MUNE IN VI GOARE = warstf it s Pk
v STR_M I RC rymeu.umxnml.a.; R
_ ) SPECIACATE Nuve SENNATURA | Scarm: |Idusina
- SEFPROECT. | Rorscy Maiia |7 1:1000 Nr.pl
647 RCECTAT. 0. Florescu iaria | 7 v PLAN DE SITUATIE ALIMENTARE CU APA AAPSOY
Ry odn_can . SEO | DESENAT: g Froricy Marka || 02r020




— NOTA: e —
- Inainte de Inceperea lucrarilor de lelor de allmentars cuapa
sapaturs, pentru pozarea retelelor
52 vor executa sapaturl de sordaje pe traseul conductelor, la care vor participa s! |

T“:""““;""‘ retelelor edilitare subterane Invederea deplstarll sl solutionarll eventualelor
ntersectll dintre acestea si r I mentare cu apa;
.y b df 'I-'p- seva l‘iuppe un pat de nislp filnd apol inglabata
Intr-un material granular {nislp sl umplutura de pamant sanatos), compactat la 983 Proctor; |
D s conductel, la o distants de 50cm, se va pora grifa de FEIDPE100 S0RTT PHIO DTS, |
—  PEIDPEIN SCAT PNIO DD |
— PEID PE100 SDA1T P10 D115 eosterta i

Ibastra pentru conductele de aimentare cu apa ;
exista Intre situatia prolectata sl cea exlstenta pe teren, |
! executiel luerarflor prin dispozitll de santier;

avertizare din polletilena de culoare a
- Eventualele neconcordante care pat
i vor fi rezolvate de fa caz s gaz, in timpul

- Inginte de Inceperea lucrallior propriu-zise de sapaturs, se vor verifica cotele
din profect cu situtis din teren, In cazul In care se constata neconcordante,

& va [ua legatura cu prolectantul;

- In zanele de Intarsectie dintre retelels edilitare si eonducta prolectata, se vor
efectua sendale, lar sapatura se va executa manual;

- In conformitate cu STAS 2914/84 cap. 7, paragraful 7.3.2. verificarile privind
gradul de compactare reallzat se vor face In minimum trel puncte repartizate
stangs, ax, 5| dreapta, in sectiuni diferite, pentru fiecare zona decopertata;
! . verificarea s« va face prin recoltarea de probe printr-un sonda) cu

adancimea de 30 cm.

- Conform 2914/84 tabelul 2, vor i I

un grad de compactare Proctor normal astfel: S SE VOR RESPECTA IN MOD CELIGATORIU DE |

h<03m grad compactare 100% CATRE "CONSTRUCTOR™ NORMELE SI LEGSLATIA) |
PROTECTIA MUNCU (N VIGDARE |

| 0.2<h=<2.00m TEgrad :nmnamn Q%
{ *|N CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE
{ TEHMNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIE!
LUCRARILOR DE COMSTRUCTL APROBAT CU HG NR.
2511885, COMPLETAT CU ORDINUL MLP.T.L NR.
TTTMZ003
WVERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU
CERINTELE A11{A1), BA Sl s,
* CATEGORIA DE IMPORTANTA * € " NORMALA CALITATEA
LUCRARILCR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

L
?lo
3697 38|72

3
an i
3906

VSe

Hig 1
1.45pCVe ! a0l
351 +463

o PE100 SOR1T eNi0DY2

[VERIFICATOR/EXPERT | SEMWATURA | CERINTE | REFERAT/ NRIDATA
PO STEI Prolectant geacrul: Prar.
L ORAS CORABIA JUD. OLT winiiizi
S AL o —
cul
-l alemon cmpany Egmail cum ';:. - Fazn:
s CORABGA ADTILA BT g
SPECIFCATIE NUME SEMNATURA | Scara: | Ithsplms
SEF PROIECT: _|Ing Florescu Marius L— 1:1000 Nr. pl
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- Inalnte de inceperea lucrarilor de sapaturs, pentru pozarea uwn&oldr allmentare cu apa [ e — ———
S€ VO executa sapaturl de sondale pe traseul conductelor, la care vor participa s| LEGENDA
. retelelor eddl In vederea depistari sl solutionarll eventualelor
| Intersectil dintre acestea sl retelele de alimentare cu 3pa; | |
- Porarea conductelor de sllmentare cu apa se va face pe un pat de nisip fiind apol Inglobata — Ut proprean |
| inu ~un materlal p—mulur {nislp st umpl\.lmr- de pamant sanatas}, compactat la 98% Proctor; |
Juctel, la o distanta de 50cm, se va poza grila de | ———  PEIBPEW0SDRIT P2 DR
| lmnmre mn polmll-na de:nluar! albu e p!n[ru condum-l: de allmentare cuapa ; | | ——— FEIDPEINDSORITPMITOND
care pot exista | sl cea exlstenta pe teren, ————  PED PE1LS0MT PNI0DNIGONES ecsiena
vor Al rezolvate de la caz la caz, In timpul executiel lucrarlior prin dispozitil de santier;
Legenda:
- Inainte de Inceperea lucralllor propriv-zise de sapatura, se vor verifica cotels
| din prolect cu sltutla din teren. In cazul In care se constata neconcordante, I L. Hidrant existent
seva lua legatura cu prolectantul; IR Hidarn progus
| - In zonsle de Intersectie dintre retelele edilitare si conducta prolectata, se vor il | Camin de vine existent
efrctun sondaje, lar sapatura e va executa manual; a VI8 | Camin de vane progan
- In conformitate cu 5TAS 2914/84 cap. 7, paragraful 7.3.2, verificarile privind | |
| CG g | Corvin de goiire |

gradul de compactare reallzat se vor face in minimum trel puncts repartizate |
stanga, ax, sl dreapta, In sectun diferite, pentru fiecare 2ona decopertata; |
- Verlficarea s va lace prin recolarea de probe printr-un sondaj cu
adancimea de 30 cm.
| « Conform 2914/84 tabelul 2, terasamentele vor fi compactate, asigurandu-se |
un grad de compactare Proctor normal astfel; SE VOR RESPECTAIN A
| h(DSm rsdtomlmu 100 | CATRE "CONSTRUCTOR™
DE PROTECTIA MU'

<h<200 re 95%
| " IN CONFORMIT.ME CU R’EG?U\MENTUL DE VERIFICARE
! TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI
N, LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR.
A | §25/995, COMPLETAT CU ORDINUL MLP.T.L. NR. B e ——————— e . u|
‘ TTIM2003 |

VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU
CERINTELE A1 (A1), B3 5l ls.
| * CATEGORIA DE IMPORTANTA " C " NORMALA CALITATEA
LUCRARILOR ASIGURANDLU-SE DUPA MODELWAL 3

. N — S _ \\ o
i ™
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| - Inainte de Inceperea lucrarilor de sapaturs, pentru potarea retelclor de alimentare cu spa
| € VOr executa sapaturl de sondaje pe traseul conductelor, la care vor participa si
reprezentatntli retelelor edilitare subterane In vedersa deplstaril sl solutionaril eventualelor
Intersectil dintre acestea si retelele de alimentare cuapa;
- Pozarea conduetelor de alimentare cu spa se va face pe un pat de nisip flind apcl Inglobata
| Initr-un material granular (nisip 5| umglutura de pamant sanates), compactat [a 98% Proctar;
-] | sup a d la o distanta de S0cm, s& va poza grila de
avertizare din polletilena de culoare albastra pentru conductele de allmentare cu apa;
- Eventualele neconcordante care pot exista Intre situatia prolectata si cea existenta pe teren,
| vor B rezolvate de la caz la caz, In timpul executiel lucrarilor prin dispozitil de santier;

- Inginte de Inceperea lucralllor propriu-zise de sapatura, se vor verifica cotele
| din prolect cu situtia din teren. in cazul in care se constata neconcordante,
| se va lua legatura cu prolectantul;
| - In zonele de Intersectle dintre retelele edilitare sl conducta prolectata, se vor
| efectua sondaje, lar sapatura se va executa manual;
- In conformitate cu STAS 2914/B4 cap. 7, paragraful 7.3.2. verificarile privind
{ gradul de compactare realizat se vor face In minimum trel puncte repartizate
stanga, ax, 5| dreapta, In sectiuni diferfte, pentru flecare zona decopertata;
- Verificarea se va face prin recoltarea de probe printr-un sondaj cu
adancimea de 30 cm.
- Conform 2914/84 tabelul 2, vor f|
| un grad de compactare Proctor normal astfel:
h<03m grad compactare 100%

| 03<h<200m _ grad compactare 6%
* IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE

TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIE!

LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR.
925/1995, COMPLETAT CU ORDINUL MLP.T.L NR.
TTINZ003

VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU
CERINTELE A11(A1), B9 Si Is. |
* CATEGORIA DE IMPORTANTA * C * NORMALA,CALITATEA
LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3,

L farne
Y

Limis pregristal
PED PEYO0 SDR17 PRIz 0TS

SE VOR RESPECTA 1N W ORIUDE
CATRE "CONSTRUCTOR N J
DE PROTECTLA MUNCI

[VERIFICATOR/EXPERT SEMNATURA | GERINTE | REFERAT | NRJDATA
|
| |
Prolectant gencral: Pr.ar
ORAS CORABIA JUD. OLT "
S.C. ALEMON COMPANY SRL ALWZO
11 10597 J IReA 006 T —
‘e-mall: alersn compary Sl ooy
i ENTENDERES SESTEMAL LT DEALIMENTARE CU AFA 4 CARTICR OO, | B Th
ORas ATETIL AT
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PROFIL TRANSVERSAL TIP CU AMPLASAREA RETELEI DE DISTRIBUTIE PE DRUMUL
NATIONAL: DNS4A

IONA VERDE  ACOSTAMENT

Scara 1:100

KN

IONA CAROSABILA

ACQSTAMENT  ZONA VERDE
T

& PARTE CAROSABILA

CI2 PARTE CAROSABILA ﬁ

LEGENDA
Teren natural
Zona carosabila
Zona acostament
Rigola
@ Conducto retea distributie
proiectata din PEID

Voriabi fmin 1 m
e o creasto condue ti]
———

Dist. min. 0.6
mi __rr;‘

D7 D8

Ax drum

Dist. min. 0.6 m

CT1, CT2| Cota teren

Caxl | Cota ax conducta distributie

Margine drum

Margine drum | 3

Limita tate
(gord)

Ccn

COTA TEREN

Cr2

C13

DISTANTE PARTIALE Dl D2[D3

D4

D4

DS

D7

COTA AX

Caxl

NOTA:

- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelei
de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea
conductelor si cablurilor existente. Sapatura de sondgj se face in
prezenta detinatorilor de retele edilitare subterane;

- In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura
manuala;

- Pozitia exacta a conductei va fi corelata cu avizele obtinute si cu
pozitia celorlalte retele edilitare.

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE
CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI
LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN

VIGOARE

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 4273-1983) - IV
CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997-
Norme privind stabilirea categoriei de

importanta a constructiilor) - C

Nota:

Distantele minime au fost luate conform - SR 8591/1-91 "Refele
edilitare subterane-Conditii de amplasare”, STAS 9312-87 "

Subfraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”, "STAS 2900-89
- Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.”

VERIFICATOR /| EXPERT SEMNATURA | CERINTE | REFERAT/ NR./DATA
Proiectant general: | Beneficiar: Pr.nr.
o ALED ORAS CORABIA JUD. OLT SIALMZ0
S.C. ALEMON COMPANY SRL- i
C.U.L 20820897 J 28/69/2006 2 [T project: Erdes
e-mail: alemon.company@gmail.com el I
EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU, | P.T h.
ORAS CORABIA, JUDETUL OLT
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlu plansa: f.i
- ) r. pl.
SEF PROIECT: |ing. Florescu Marius | -7 1:100 PROFIL TRANSVERSAL TIP CU AMPLASAREA AA-PT-01
PROIECTAT: |ing_ Florescu Mag"uﬁﬁ/ﬂ'_ Data: CONDUCTELOR IN VECINATATEA DRUMURILOR
DESENAT: [ing. Florescu Marius | [/ 02/2020 MODERNIZATE NATIONALE

/




PROFIL TRANSVERSAL TIP CU AMPLASAREA CONDUCTELOR IN VECINATATEA
DRUMURILOR NEMODERNIZATE (DIN PAMANT SAU BALAST)
Scara 1:100

IONA VERDE  ACOSTAMENT IONA CAROSABILA ACOSTAMENT ZONA VERDE ZOMNA VERDE IONA ;ngu IONA VERDE
RIGOLA ACOSTAMENT ACOSTAMENT
Limite proprietate Limita propristate Limita tate PARTE CAROSABILA| PARTE CAROSABILA Limita tate
{gard) PARTE CAROSABILA | PARTE CAROSABILA. fgord) _[;ﬂc;&&\ (gord)
\ d 2 4 / { C1L A :
o = o E — |4
T H £ I
: i 2 il
z E @~=———— Dist. nin. 0.6 M = ;
ist. min. 0.6 D? § 3
& Ds D7
D7 D8
£ E
¢ : g
g E é E'
Dist. 35-5m = Dist. 3%5-5"1
I
—_— (] —
COTA TEREN 5 B COTA TEREN B
DISTANTE PARTIALE D1 024):; D4 D4 D§ Dé DISTANTE PARTIALE DI D2 D3 D3 P4 D5
— >
COTA AX < COTA AX P
Q ¢
IONAVERDE ~ ACOSTAMENT  ZONA CAROSABILA  ACOSTAMENT ZONA VERDE
RIGOLA
o v LEGENDA
PARTE CAROSABILA | PARTE CAROSABILA — ;eren natural =
e — ona carpsabi
ﬂz PESEEES, | -~ | Iona acostament
LE —— |FRigola
£ £3 Conducta relea dsioutie
5 E § @ proiectata din PEID
el
Z § C"IET(;.TZ Cota teren
e Ll Lo 0dynl % % | cota ax conducta distrbutie
D8 %
: 8
E Nota:
Dist. 3.5-5m Distantele minime au fost luate conform - SR 8591/1-91 "Retele
ediitare subterane-Conditii de amplasare”, STAS 9312-87 "
- o~ ™ Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte”, "STAS 2900-89
COTA TEREN G 6 6 - Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.”
DISTANTE PARTIALE D1 DZ#):B D4 D4 b$D4 D7
- N VERIFICATOR / EXPERT SEMNATURA | CERINTE | REFERAT/ NR./ DATA
COTA AX 3 o} _
O
NOTA: Proiectant general: V2 r Beneficiar; Pr.nr.
- Incinte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelei SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE G B ssatons: ORAS CORABIA JUD. OLT S
de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea CATRE "CONSTRUCTOR"” NORMELE $I S.C. ALEMON COMPANY SRL A ) 8
conductelor si cablurilor existente. Sapatura de sondaij se face in LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE o i AL ot e W2 - OIAPANY Epppeie: Faza:
prezenta detinatorilor de retele edilitare subterane: ) DA ' ) e | EXTINDEREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APA IN CARTIER CELEIU, P.Th.
- In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 4273-1983) - IV Skl i e
manuala; CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997- SPECIFICATIE NUME SEWNATURA | Scara: | Tt lense |
Pciz!ho exactaa COHdUCF(‘EI va fi corelata cu avizele obtinute si cu rﬂorme privind stcblhrea"cciegonev de SEF PROIECT: _|ing. Florescu Marius |7/ _—— 1:100 FROFIL TRANSVERSAL TiF €U AMPLASAREA AA—IIZ'T-OZ
pozitia celorlalte retele edilitare. importanta a constructiilor) - C PROIECTAT: __|ing. Florescu MariusZ}—) Data: CONDUCTELOR IN VECINATATEA DRUMURILOR
DESENAT: ]ing. Florescu Marius / 02/2020 NEMODERNIZATE (DIN PAMANT SAU BALAST)
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