


STUDIU DE FEZABILITATE: Dezvoltarea infrastructurii de apa si
apa uzata din judetul Olt in perioada 2014-2020

eptisa

**CENTRALIZATOR INVESTITII**

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

**REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE , la UAT 4 - Corabia, judetul OLT**

1 Euro= 4.7583 , curs BNR aprilie 2019


COSTURI ELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Lei)	(mii Euro)
1	2	3	4	5	6	7
PARTEA I						
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	434,167	91,244	82,492	516,658	108,580
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL Cap. 1	434,167	91,244	82,492	516,658	108,580
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
2.1	Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	507,641	106,685	96,452	604,092	126,955
	TOTAL Cap. 2	507,641	106,685	96,452	604,092	126,955
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1	Studiul de teren	124,688	26,204	23,691	148,379	31,183
3.1.1	Contract FIDIC ROSU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.2	Contract FIDIC GALBEN	124,688	26,204	23,691	148,379	31,183
3.2	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	508,563	106,879	96,627	605,190	127,186
3.2.1	Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse	145,304	30,537	27,608	172,911	36,339
3.2.2	Costuri autorizatia de construire	363,259	76,342	69,019	432,279	90,847
3.3	Proiectare si engineering	712,504	149,739	135,376	847,880	178,190
3.3.1	Cheltuieli pentru intocmirea Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie /contractelor de executie lucrari (Fidic Galben / Fidic Rosu)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.2	Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice (Fidic Rosu)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.3	Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice (Fidic Galben)	534,378	112,304	101,532	635,910	133,642
3.3.4	Cheltuieli pentru verificarea proiectelor (Fidic Rosu)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.5	Cheltuieli pentru verificarea proiectelor (Fidic Galben)	178,126	37,435	33,844	211,970	44,547
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	292,786	61,532	55,629	348,416	73,223
3.5.1	Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului	267,948	56,312	50,910	318,858	67,011
3.5.2	Publicitate pentru Proiect	24,839	5,220	4,719	29,558	6,212
3.6	Asistenta Tehnica pentru supervizare	2895,065	608,424	550,062	3445,127	724,025
3.6.1	Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei	2010,035	502,635	535,708	3355,743	705,236
3.6.2	Asistenta Tehnica la executie (dirigenta de santier)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.3	Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful de proiectare)	75,130	15,789	14,275	89,404	18,789
	TOTAL Cap. 3	4533,607	952,779	861,385	5394,992	1133,807
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1.	Constructii si Instalatii	69102,987	14522,621	13129,568	82232,555	17281,919
	<i>Alimentare cu apa</i>	13578,194	2853,581	2579,857	16158,050	3395,761
4.1.1	Foraje Corabia	2.202,848	462,948	418,541	2.621,389	550,909
4.1.2	Reabilitare STAP Corabia si rezervoare de inmagazinare 2*1000 mc	2.510,876	527,683	477,066	2.987,943	627,943
4.1.3	Foraje Tudor Vladimirescu	281,599	59,181	53,504	335,103	70,425
4.1.4	STAP Tudor Vladimirescu	1.147,906	241,243	218,102	1.366,009	287,079
4.1.5	Foraje Vartopu	182,726	38,402	34,718	217,444	45,698
4.1.6	STAP Vartopu	1.197,355	251,635	227,497	1.424,852	299,446
4.1.7	Reabilitare conducta aductiune Corabia	1.278,243	268,634	242,866	1.521,109	319,675
4.1.8	Rețele de distributie apa potabila in cartierul Tudor	2.200,370	462,428	418,070	2.618,440	550,289

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Lei)	(mii Euro)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.9	Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Vartopu	2.576,270	541,427	489,491	3.065,762	644,298
	<i>Canalizare</i>	55.524,793	11.669,040	10.549,711	66.074,504	13.886,158
4.1.10	Rețea de canalizare	45.218,101	9.502,995	8.591,439	53.809,540	11.308,564
4.1.11	SPAU	1.984,895	417,142	377,128	2.362,014	496,399
4.1.12	Stația de epurare Corabia	8.321,807	1.748,903	1.581,143	9.902,950	2.081,195
4.1.13	Incarcator frontal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2. Montaj utilaj tehnologic		2102,047	441,764	399,389	2501,436	525,699
	<i>Alimentare cu apă</i>	699,502	147,007	132,905	832,408	174,938
4.2.1	Foraje Corabia	158,841	33,382	30,180	189,021	39,725
4.2.2	Reabilitare STAP Corabia și rezervoare de înmagazinare 2*1000 mc	268,668	56,463	51,047	319,714	67,191
4.2.3	Foraje Tudor Vladimirescu	3,509	0,737	0,667	4,176	0,878
4.2.4	STAP Tudor Vladimirescu	88,468	18,592	16,809	105,276	22,125
4.2.5	Foraje Vartopu	102,381	21,516	19,452	121,834	25,604
4.2.6	STAP Vartopu	77,636	16,316	14,751	92,386	19,416
4.2.7	Reabilitare conductă aducțiune Corabia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.8	Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Tudor Vladimirescu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.9	Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Vartopu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Canalizare</i>	1.402,544	294,757	266,483	1.669,028	350,761
4.2.10	Rețea de canalizare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.11	SPAU	258,379	54,301	49,032	307,471	64,618
4.2.12	Stația de epurare Corabia	1.144,166	240,457	217,391	1.361,557	286,144
4.2.13	Incarcator frontal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj		11067,079	2325,847	2102,745	13169,824	2767,758
	<i>Alimentare cu apă</i>	1812,289	380,859	344,335	2156,624	453,234
4.3.1	Foraje Corabia	151,274	31,792	28,742	180,016	37,832
4.3.2	Reabilitare STAP Corabia și rezervoare de înmagazinare 2*1000 mc	892,530	187,573	169,581	1.062,111	223,212
4.3.3	Foraje Tudor Vladimirescu	12,101	2,543	2,299	14,400	3,026
4.3.4	STAP Tudor Vladimirescu	393,805	82,762	74,823	468,628	98,486
4.3.5	Foraje Vartopu	12,101	2,543	2,299	14,400	3,026
4.3.6	STAP Vartopu	350,477	73,656	66,591	417,068	87,651
4.3.7	Reabilitare conductă aducțiune Corabia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.8	Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Tudor Vladimirescu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.9	Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Vartopu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Canalizare</i>	9.254,790	1.944,978	1.758,410	11.013,200	2.314,524
4.3.10	Rețea de canalizare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.11	SPAU	2.584,399	543,135	491,036	3.075,435	646,331
4.3.12	Stația de epurare Corabia	6.670,391	1.401,843	1.267,374	7.937,766	1.668,194
4.3.13	Incarcator frontal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4. Utilaje fara montaj și echipamente de transport		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Alimentare cu apă</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.1	Foraje Corabia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2	Reabilitare STAP Corabia și rezervoare de înmagazinare 2*1000 mc	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.3	Foraje Tudor Vladimirescu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.4	STAP Tudor Vladimirescu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.5	Foraje Vartopu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.6	STAP Vartopu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.7	Reabilitare conductă aducțiune Corabia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.8	Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Tudor Vladimirescu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.9	Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Vartopu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Canalizare</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.10	Rețea de canalizare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.11	SPAU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.12	Stația de epurare Corabia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.13	Incarcator frontal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5. Dotari		1433,667	301,298	272,397	1706,064	358,545
	<i>Alimentare cu apă</i>	63,118	13,265	11,992	75,110	15,785
4.5.1	Foraje Corabia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.2	Reabilitare STAP Corabia și rezervoare de înmagazinare 2*1000 mc	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.3	Foraje Tudor Vladimirescu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.4	STAP Tudor Vladimirescu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.5	Foraje Vartopu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(mii Lei)	(mii Euro)	(mii Lei)	(mii Lei)	(mii Euro)
1	2	3	4	5	6	7
4.5.7	Reabilitare conducta aductiune Corabia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.8	Rețele de distributie apa potabila in cartierul Tudor Vladimirescu	45,085	9,475	8,566	53,651	11,275
4.5.9	Rețele de distributie apa potabila in cartierul Vartopu	18,033	3,790	3,426	21,459	4,510
	<i>Canalizare</i>	1,370,549	288,033	260,404	1,630,953	342,760
4.5.10	Retea de canalizare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.11	SPAU	175,483	36,879	33,342	208,825	43,886
4.5.12	Statia de epurare Corabia	287,408	60,401	54,608	342,016	71,878
4.5.13	Incarcator frontal	907,658	190,753	172,455	1,080,113	226,996
4.6.	Active necorporale	0,000		0,000	0,000	0,000
	TOTAL Cap. 4	83705,780	17591,531	15904,098	99609,879	20933,922
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI						
5.1	Organizare de santier	2308,699	485,194	438,653	2747,352	577,381
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	505,028	106,136	95,955	600,983	126,302
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	1803,671	379,058	342,697	2146,369	451,079
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	2742,917	576,449	0,000	2742,917	576,449
5.2.1	Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	432,665	90,928	0,000	432,665	90,928
5.2.2	Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	86,533	18,186	0,000	86,533	18,186
5.2.3	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	363,259	76,342	0,000	363,259	76,342
5.2.4	Valoare prime asigurare Autoritate Contractanta	951,863	200,043	0,000	951,863	200,043
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare	908,597	190,950	0,000	908,597	190,950
5.2.6	Costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	3567,248	749,690	677,777	4245,025	892,131
	TOTAL Cap. 5	8618,864	1811,333	1116,430	9735,293	2045,960
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	435,911	91,611	82,823	518,734	109,017
6.2	Probe tehnologice	944,474	198,490	179,450	1123,924	236,203
	TOTAL Capitolul 6	1380,386	290,101	262,273	1642,659	345,220
TOTAL I		99180,444	20843,672	18323,130	117503,574	24694,444
din care Constructii + Instalatii + Montaj		72651,869	15268,451	13803,855	86455,724	18169,456
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului		760,068	159,735	0,000	760,068	159,735
Dotari UIP		4,980	1,047	0,000	4,980	1,047
Cheltuieli cu auditul anual al proiectului		86,533	18,186	16,441	102,974	21,641
TOTAL II		851,581	178,968	16,441	868,023	182,423
Total General (TOTAL I+TOTAL II)		100032,025	21022,639	18339,571	118371,597	24876,867

PRESEDINTE DE SEDINTA



SECRETAR,
ANICA BOSPINOIU